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一、招标公告
界家屯片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包
木夹板门采购及安装工程招标公告

河北建工集团有限责任公司现对界家屯片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包木夹板门采购及安装工程进行招标。现将有关招标事项公告如下：

工程概况：本工程占地8.0432 公顷，总建筑面积255342.35㎡，其中地上总建筑面积188422.73㎡、地下总建筑面积66919.62㎡，共计22栋建筑单体，地下车库2块。
2、项目地点：龙岗大街以南、襄都路以东、松柏路以西、长信北街以北。

3、招标范围：本工程设计图纸范围内的成品木夹板门采购及安装施工包含的所有工作内容，以及涉及的其它门构件的采购、制作、运输、安装及成品保护，由投标方提供本工程所用的全部材料，负责分包内容的各项试验检验、工程资料的收集、整理与归档以及验收等，在施工过程中采取相应措施以及质量保修期内对质量缺陷进行保修等全过程，完成招标人要求的安全文明施工内容。
4、标段划分：整体划分为 1个标段，选择 1 个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期45日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、质量标准：本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合相关质量验收规范、标准。
7、安全文明施工标准：河北省安全文明工地标准。
8、投标单位资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，必须为一般纳税人，能提供9%的增值税专票；
（2）具有良好的商业信誉，有相关类似规模工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。
9、报名及资格预审

报名时间：2025年03月20日上午9：00至03月24日下午5：00。
报名地点：龙岗大街以南、襄都路以东、松柏路以西、长信北街以北，河北建工集团有限责任公司界家屯棚户区改造项目部。

投标单位经项目部资格预审合格后方可注册登录中采智信网，在网站本招标项目处点击下载招标文件或向项目联系人索取招标文件。
投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、不少于2份近3年业绩及增值税发票等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。
10、投标方式

公开招标，先招后议。本次投标网上竞价阶段在中采智信网招标平台上进行。中采智信网网址为：http://webbiao.com投标人需登录中采智信网招标平台按网站要求进行注册，注册流程咨询网站技术负责人，中采智信网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部。
11、联系人及电话
项 目 联 系 人：马磊19933153565   董康康13784360908
网站技术负责人：沈峰18330199222
分公司监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。
招标监督小组成员：周剑锋18631185272  焦玉民 0311-87817146
集团纪检监察部监督人员：焦玉民 0311-87817146
河北建工集团有限责任公司

               2025年03月20日

二、投标须知附表

	序号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	界家屯片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包

	2
	建设地点
	河北省邢台市襄都区龙岗大街以南、襄都路以东、松柏路以西、长信北街以北。

	3
	工程概况
	本工程占地8.0432 公顷，总建筑面积255342.35㎡，其中地上总建筑面积188422.73㎡、地下总建筑面积66919.62㎡，共计22栋建筑单体，地下车库2块。

	4
	承包方式
	木夹板门采购及安装

	5
	技术、质量要求
	本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合相关质量验收规范、标准。

	6
	招标范围
	本工程设计图纸范围内的成品木夹板门采购及安装施工包含的所有工作内容，以及涉及的其它门构件的采购、制作、运输、安装及成品保护，由投标方提供本工程所用的全部材料，负责分包内容的各项试验检验、工程资料的收集、整理与归档以及验收等，在施工过程中采取相应措施以及质量保修期内对质量缺陷进行保修等全过程，完成招标人要求的安全文明施工内容。

	7
	计划工期
	进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定45日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

	8
	投标人资质

等级要求
	（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，必须为一般纳税人，能提供9%的增值税专票；
（2）具有良好的商业信誉，有相关类似规模工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

	9
	踏勘现场
	投标人自行踏勘（自行承担相应费用）

	10
	报价方式
	实物量固定综合单价，计算规则：河北省工程建设标准《建设工程工程量清单编制与计价规程》（DB13（J）/T 150-2013）

	11
	投标限价
	无

	12
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金及履约保证金
	投标保证金

投标保证金形式：电汇、网银转账。

投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整）

递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行 

账号：75220188000078821

4、投标保证金的退还

最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。

	14
	招标方式
	公开招标，先招后议。本次投标在中采智信网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com

	15
	网上开标时间
	开标时间: 2025年03月26日14时30分，如有变动，电话通知。

	16
	谈判时间及地点
	谈判时间：另行通知；

谈判地点：河北建工集团有限责任公司界家屯棚户区改造项目部。

	17
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，低于3家延长报名时间。
1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。并在 2025年 03月 26 日 14 时 30 分（开标前）上传至电子商务平台。

报名单位＜5家时采用两轮报价：

第一阶段：第一阶段报价截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第二阶段报价;

第二阶段：第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。

报名单位≥5家时采用三轮报价：
第一阶段：中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名;

第二阶段：只能在第一阶段的基础上往低报，截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价;

第三阶段：只能在第二阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。
报价时间间隔为30分钟。
2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册（胶封）、密封并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（正副两册）（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。

	18
	评标委员会组成
	分公司经理、项目经理及集团各部门领导。

	19
	确定中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	20
	履约担保
	履约保证金

1、履约保证金形式：电汇、网银转账。

2、履约保证金金额：暂定人民币 1 万元整（大写：壹万元整）

3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。
4、履约保证金的上交及退还

分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金（如本公司其他项目尚有工程款未支付的，可用该项目开具的证明来冲抵相应金额的履约保证金），履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待分包工程完工后，招标人退还投标人履约保证金（无利息）。

	21
	投标服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采智信网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担），但不超过一万元。形式及账户见本表13条：投标保证金。

	22
	招标人联系方法
	招标人：河北建工集团有限责任公司

项目联系人：马磊19933153565   董康康13784360908

	23
	电子商务平台技术支持联系方法
	中采智信网：网站技术服务热线：0311-68092081
网站技术负责人：沈峰18330199222

	24
	监督小组及联系方式
	监督小组部门：河北建工集团有限责任公司二分公司

联系人：周剑锋  联系电话18631185272

	25
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民  联系电话0311-87817146


三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、技术及质量要求 

3.1本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合相关质量验收规范、标准。
3.2 投标人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、招标人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，投标人应在取得招标人书面认可后，以质量要求最高者为施工依据。

3.3 投标人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向招标人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3.4 投标人施工完毕，应向招标人提交完工报告，通知招标人验收；招标人应当在收到投标人的上述报告后对投标人施工成果进行验收，验收合格，视为投标人已经完成了本合同约定工作。但招标人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明投标人施工质量不合格时，投标人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的招标人的相关损失。

3.5投标人提供的材料质量必须全部符合施工图纸及国家现行相关规范和行业标准要求，做到外观平整、无缺陷锈蚀，整体坚固、寿命长，技术参数和工作性能必须满足招标人的要求和现场施工的需要，材料进场需携带出厂合格证检查报告等质量证明文件。

3.6投标人负责材料到厂前的包装。包装运输应符合国家相关标准。包装必须坚固，确保材料不受损伤，以满足施工要求。在运输过程中，因包装而引起的材料的腐蚀、剥落、碰撞等所造成的损失由投标人承担。材料需第三方检测的，费用由投标人负担，检测单位由招标人指定，投标人要配合工程的验收工作。安装前应按图纸设计要求检验其型号、规格，应有完整的安装使用说明书，安装时应安全、稳妥，不得使材料产生扭曲变形，造成损伤。安装过程中要做到可靠牢固。
4、合格的投标人：

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

    5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合承包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）负责在现场施工用道路及道路两侧的清扫，环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

5.3中标人必须为进场人员办理意外伤害保险，不办理不允许进场施工，拒绝办理的招标人有权解除其合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
7、投标费用

7.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表 

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸（电子版）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件
11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.1投标函部分主要包括下列内容：

13.1.1投标函； 

13.1.2法定代表人身份证明文件；

13.1.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.1.5营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件复印件

13.1.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

13.2商务部分主要包括下列内容：

13.2.1封面；

13.2.2投标报价表；

13.3 技术部分主要包括下列内容：

13.3.1施工组织方案

施工组织应严格按照危险性较大分部分项工程方案编制要求编制，危大工程专项施工方案的主要内容应当包括：

（一）工程概况：危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；

（二）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

（三）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；

（四）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；

（五）施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；

（六）施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；

（七）验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；

（八）应急处置措施；

（九）计算书及相关施工图纸。

13.3.2组织机构人员表

14、 投标报价及投标最高限价

14.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。
14.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。
14.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。
14.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）木夹板门采购及安装施工及保修等图纸包含的全部工作内容；

（2）承包范围内所需要的一切材料费、人工费、机械费、措施费、二次搬运费、冬雨季施工费、成品保护费、管理费、机具、工具用具等应计取的费用；

（3）组织措施费、企业管理费、利润、税金及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用； 

（6）自然气候、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（8）临电内容：①二级及以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（9）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（10）投标人职工安全防护用品由招标人统一采购，费用投标人负担，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；  

（11）不可避免的工程间隙时间；

（12）分包人统一着装（费用由分包人负担)；

（13）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等，这些风险因素已经包括在合同价款中。
15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

 (四) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。
18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采智信网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

19.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。
 (五) 评  标

20、评标

20.1评标的依据

招标文件和投标文件。

20.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

20.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（六）中标通知

21、中标通知

21.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

21.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（七）签订合同

22、签订合同

22.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

22.2拒签合同

22.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

22.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

22.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

22.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、合同主要条款

第一部分  协议书

甲方（承包人）：  河北建工集团有限责任公司         
乙方（分包人）：                               
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 界家屯片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包木夹板门采购及安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况
总包工程名称： 界家屯片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包
分包工程名称： 界家屯片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包木夹板门采购及安装工程 

分包工程地点： 龙岗大街以南、襄都路以东、松柏路以西、长信北街以北
分包工程承包范围：“详见招标公告”。
二、分包合同工期
合同工期总日历天数：   天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。
工期节点要求： 满足承包人施工节点要求及整体进度计划要求，满足承包人流水作业段连续施工的要求。 
三、质量标准及安全创优目标
本分包工程质量标准双方约定为：本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合相关质量验收规范、标准。

本分包工程安全创优目标双方约定为：省级安全文明工地标准。

四、合同价款与形式
合同价款（含税价）暂定为人民币       元（大写：      元），增值税率为    %。
合同价格形式： 固定综合单价 

五、合同文件组成及解释顺序
1.本协议书；2.中标通知书（如果有）；3.投标文件；4.专用合同条款及其附件；5.通用合同条款；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.承包人提供的各项管理制度；10.承包人与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；11.其他分包合同文件。
上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。
六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。
5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。
6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。
7.分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.
8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

9.分包人保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

10.分包人保证遵守承包人关于禁止饮酒的相关规定。
七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。
3. 本协议书自  双方签字盖章  生效，一式  肆  份，承包人执  叁  份，分包人执  壹  份，均具有同等法律效力。
承  包  人：（公章）                  分  包  人：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

签订日期：   年   月   日
第二部分  通用条款（略）

第三部分  专用条款（主要合同条款）
一、工程质量：本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合相关质量验收规范、标准。

二、工程工期：

1.如果因投标人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，投标人每拖延一天应向招标人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.投标人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、招标人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

2.投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。进场后每日作业前班组长给工人进行班前教育。

3.必须按照承包人要求为进场人员办理相关保险，不办理不允许进场施工。拒绝办理的解除合同。
四、工程款支付

1.每两个月支付核定完成工程量的80%作为进度款，变更、签证不随进度款支付，待竣工结算时一并核算支付。投标人工程全部完成且初验合格，完成进度结算手续后付至90%。待招标人整体工程竣工验收通过并结算完成，付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金，质保金待质保期满后15个工作日退还（无利息），质保期为两年。

2.工程结算时以图纸为依据，按照河北省工程建设标准《建设工程工程量清单编制与计价规程》（DB13（J）/T 150-2013）计算工程量。

3.由于建设单位资金不充足，不能保证按照合同约定支付工程款。

4.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

5.投标人必须向招标人出具9%增值税专用发票及收据作为收款凭证。

6.投标人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

7.投标人开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;投标人必须保证提供给招标人的发票的票面数据与投标人缴销税务机关和招标人所留存的发票存根联填列数据相符；因投标人提供的发票不符合税务部门的要求，导致从投标人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标人造成的经济损失，由投标人负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

五、投标人采购材料设备

投标人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从招标人统一管理。

六、竣工结算方式：

1.竣工结算时与建设单位的结算评审工作由投标人完成，投标人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由投标人自行承担。

2.投标人最终结算金额=中标单价×核定工程量-罚款（含百分制考核）。

3.竣工验收合格后，乙方上报结算资料，甲方审核完毕后7日内支付，若因工程缺陷，导致专项验收不合格，中标人负责处理至验收合格及相关的费用和损失，且招标人有权对中标人进行合同价款5%-10%的经济处罚。
七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

八、奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到， 按工程结算价款3%对投标人进行处罚。   

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，投标人不得调整。

2.投标人不得无故更换项目经理，须提供社保证明、劳动合同、发放凭证，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。
3.投标人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工后七日内招标人退还投标人履约保证金（无利息）。 

5.招标人有权根据工程的实际需要对投标人的分包范围做出调整，包括增减，投标人不能因此而提出任何经济索赔。

6.投标人必须为职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.投标人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理实施细则》的要求对劳务人员实行实名制管理，投标人必须遵守招标人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

10.招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人单位法定代表人自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

11.若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算，投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.投标人不得将工程进行转包的，如投标人私自将分包工程进行转包，投标人立即无条件退场，招标人按投标人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.投标人必须与招标人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

14.投标人必须服从建设单位及招标人安排，应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15.投标人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和被损坏方商议确定。

16.投标人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标人原因造成一切纠纷，由投标人自行承担相关责任。

17.投标人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

18.投标人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

19.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

	正本/副本


                             招标

投标文件

投   标   人：          

        （盖章） 

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日

目    录
一、投标函
二、法定代表人身份证明书 
三、授权委托书 
四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件
五、投标保证金缴纳证明复印件
六、投标报价
七、拟投入的资源
八、主要施工业绩一览表（提供不少于两份合同复印件）

（一）投 标 函

致：     （招标人）        

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。
投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：




                         

                         

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
（二）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

      年     月     日
（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2025年  月   日至2025年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：               

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

（六）、投 标 报 价
招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               

投标报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

投   标   人：                   （单位盖章）
法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）
编制时间：     年    月    日

（七）、拟投入的资源

（八）、主要施工业绩一览表（提供不少于两份合同复印件）
总说明

工程名称：                                                     第  页 共  页

	本工程报价包含： 

1、工程报价表申报单价。投标人报价时，需将完成所有工作内容所用的人工费、主材费、辅材费（含扬尘网等扬尘治理材料）、机械费（洒水车、雾炮机等扬尘治理机械）、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金、风险等一个合格的分包方应该考虑到的全部费用均包含在内。

2、投标人的水电费、住宿费、用餐费等自行承担，以上全部费用均包含在内。




界家屯片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包

木夹板门采购及安装工程报价表

投标单位名称：                                                 单位：元
	序号
	分项工程

名称
	门窗编号
	规格型号

（mm)
	单位
	暂定

工程量
	含税

报价（元）
	小计（元）
	备注

	
	木夹板门
	M1221
	1200*2100
	㎡
	83
	
	
	

	
	
	M1021
	1000*2100
	㎡
	88
	
	
	

	
	
	M0821
	800*2100
	㎡
	4
	
	
	

	
	
	M0921
	900*2100
	㎡
	23
	
	
	

	
	
	M1521
	1500*2100
	㎡
	7
	
	
	

	
	
	M1127w
	1050*2700
	㎡
	41
	
	
	

	
	
	M1227
	1200*2700
	㎡
	29
	
	
	

	
	
	M1527
	1500*2700
	㎡
	129
	
	
	

	
	安全文明施工费
	
	-
	项
	1
	
	
	注：报价时已考虑在综合单价内，仅在此单列，该项不计入总价内。

	
	含税合计
	小写：                             元整；

大写：                                           元整。
	税率9%

	
	对报价需要说明的问题
	可另附页，没有填无。

	
	投标人签字确认
	年     月     日


以上单价均为含税单价，工程结算时以图纸为依据，按河北省工程建设标准《建设工程工程量清单编制与计价规程》（DB13（J）/T 150-2013）计算工程量。
技术部分

注：技术部分包括施工组织设计（或施工方案）及组织机构拟配备人员表

    各投标单位无需上传网上招标系统，谈判阶段报送纸质版。

（1）施工组织设计（或施工方案）

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

	岗位
	姓名
	证书名称
	级别
	专业
	主要施工经历
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