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一、招标公告
深圳电子信息产业园 C 区项目
模板、脚手架工程专业分包招标公告
河北建工集团有限责任公司现对深圳电子信息产业园 C 区项目模板、脚手架工程专业分包进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。现将有关招标事项公告如下：
1、工程名称：深圳电子信息产业园C区项目施工
2、工程地点：邢台市邢东新区瑞兴路与新茂街交叉口东北角
3、工程概况：(1)总建筑面积约313076㎡，其中地上总建筑面积244311㎡，地下总建筑面积68764㎡。-1+11F/13F综合楼及研发中心1座、-1+9F工业厂房5座。配套门卫房4座。
（2）本次招标具体包括：1#-5#楼，综合楼及研发中心、地下车库及配套门卫，其中4#、5#厂房为钢桁架楼承板装配式工程。
（3）参与竞价人员自行踏勘项目，充分了解作业环境，相关费用包含在报价内。
4、招标范围：
工程包含的所有模板、脚手架、架体材料、支撑体系工程内容以及相关的措施项目施工均属于报价范围内。 具体详见招标清单。
5、招标方式：专业分包，本工程投标先在中采网招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。
6、标段划分：整体不划分标段，选择 3-4个中标人。
7、计划工期：进场时间以招标人通知为准，具体施工节点由招标人制定（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。 
8、质量标准：省优标准。
9、文明施工标准：河北省安全文明工地。
10、承包方式：包工包料。
11、投标单位资格要求：
（1）本次招标要求投标人须具有资格：具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，具有模板脚手架专业承包资质（不分等级），具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，必须具备相应工程施工所具备的实力及能力。
（2）投标人必须具备一般纳税人资格，能够提供9%税率增值税专用发票。
（3）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。
其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2022年2月至2025年2月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。
12、报名及资格预审
报名时间： 2025年03月20日8:00-2025年03月26日17：00，期间同时进行资格预审。
报名地点：深圳电子信息产业园 C 区项目河北建工项目部。
投标人报名时，需携带以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、业绩表、近三年经审计的财务会计报表、以及报名人员的社保证明等加盖公章等企业相关证件、合同原件等。如有必要则对投标报名单位进行考察。
报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采智信网招标平台，并电话通知合格的投标人；各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com
13、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。
14、联系方式
项目联系人：王小佩 15176155203  刘建刚15614261727
中采网：网站技术服务热线：0311-68020050
网站技术负责人：沈峰18330199222
监督小组成员：
周剑锋18631185272  焦玉民0311-87056639
中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部 
河北建工集团有限责任公司
 2025年3月19日

2、 投标须知附表
	序号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	深圳电子信息产业园C区项目施工

	2
	工程地点
	邢台市邢东新区瑞兴路与新茂街交叉口东北角

	3
	工程概况
	总建筑面积约313076㎡，其中地上总建筑面积244311㎡，地下总建筑面积68764㎡。-1+11F/13F综合楼及研发中心1座、-1+9F工业厂房5座。配套门卫房4座。
本次招标具体包括：1#-5#楼，综合楼及研发中心、地下车库、门卫及配套建筑，其中4#、5#厂房为钢桁架楼承板装配式工程。

	4
	承包方式
	专业分包、包工包料。招标人不提供任何材料及机械。

	5
	质量标准
	省优标准

	6
	文明施工标准
	河北省安全文明工地

	7
	招标范围
	工程包含的所有模板、脚手架、架体材料、支撑体系工程内容以及相关的措施项目施工均属于报价范围内。具体详见招标清单。

	8
	工期要求
	进场时间以招标人通知为准，具体施工节点由招标人制定（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

	9
	投标人资质
等级要求
	（1）本次招标要求投标人须具有资格：具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，具有模板脚手架专业承包资质（不分等级），具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，必须具备相应工程施工所具备的实力及能力。
（2）投标人必须具备一般纳税人资格，能够提供9%税率增值税专用发票。
（3）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。
其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2022年2月至2025年2月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。

	10
	踏勘现场
	不统一组织踏勘现场

	11
	投标限价
	无

	12
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金及履约保证金
	投标保证金
1、投标保证金形式：电汇、网银转账。
2、投标保证金金额：人民币50万元整（大写：伍拾万元整）
3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工物流有限公司
开户行：光大银行西王支行
账号：75220188000078821
4、投标保证金的退还
最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。
履约保证金
1、 履约保证金形式：电汇、网银转账。
2、 履约保证金金额：人民币 50 万元整（大写：伍拾万元整）
3、 递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。
4、 履约保证金的上交及退还
分包合同签订后3日内，投标方应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工后，经验收合格一个月后七日内发包人退还投标方履约保证金（无利息）。

	14
	招标方式
	公开招标，先招后议。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com

	15
	网上开标时间
	2025年03月28日上午09:30（暂定，时间有变另行通知）

	16
	谈判时间
	谈判时间另行通知；谈判地点以电话通知为准。

	17
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和议标谈判阶段。投标单位应不少于13家，低于13家延长报名时间。
1、竞价阶段：
在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。
第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（小数向上取整），第三轮淘汰后剩余6家进入谈判阶段。
报价相同的投标方，按照报价时间顺序进行淘汰，报价时间晚的供应商会被淘汰。第一轮报价低于平均价的40%的投标方视为恶意竞争，即被淘汰。
报价时间间隔为60分钟。
2、谈判阶段：
进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份(1正2副），商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。

	18
	评标委员会组成
	评委组成：集团工程管理部代表、集团商务管理部代表、集团人力资源部代表、集团技术质量部代表、分公司经理、项目经理须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。
监督人组成：指派1-2人，负责监督开标谈判过程及对投标人的资质审查工作等。

	19
	确定中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	20
	履约担保
	中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。

	21
	投标服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。形式及账户见本表13条：投标保证金。

	22
	招标人联系方法
	招标人：河北建工集团有限责任公司                        联系人：王小佩15176155203   刘建刚15614261727

	23
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：中采网招标平台，平台网址为：http://webbiao.com
网站技术负责人：沈峰  联系电话：18330199222

	24
	全过程监督小组
	监督小组部门：河北建工集团有限责任公司联系人：周剑锋 电话18631185272

	25
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部
联系人：焦玉民 联系电话：0311-87817146




三、投标须知
（一）总则
1、工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。
2、招标范围及工期 
2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。
2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。
3、质量及现场要求：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，符合优质标准。达到省级安全文明工地。
4、技术要求及相关规范
4.1本工程建筑工程技术要求指标：
工程施工应严格遵循本项目的模板、脚手架工程施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求。
4.2模板、脚手架材料的技术质量要求
4.2.1每一批材料进场后由中标单位组织招标人、监理机构、建设方等有关人员参加，在国家及建设单位认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。如试验检验不合格，所有材料全部退场，中标人承担所有损失，造成招标人损失或工期延误的应予以赔偿。
4.2.2中标人提供进场材料为合同约定材料。
4.2.3中标人应在材料进场时提供合同约定的材料资料（合格证等相关证件）。
4.3工程施工及验收要求
4.3.1工程验收应符合以下要求：符合国家相关规范及图纸要求。
4.3.2工程施工由中标人编制合理有效的施工组织设计，并经施工、监理单位审核通过后实施。
4.3.3中标人施工时必须配备训练有素的技术人员进行施工。
4.3.4工程施工必须按照国家技术规程及地方标准施工。
4.3.5中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。因招标方管理和施工原因造成中标人产品的损坏，招标方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付。
4.3.6因中标人原因造成返工时，应注意对招标方及其它已完工产品的保护，如造成招标方及其它产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付，无支付凭证，招标人有权不进行进度款审批程序。若对招标人和监理的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。
4.3.7中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经招标人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。
4.3.8招标人整体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。 
5、健康、安全和环保施工
5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场招标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。
5.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，且必须服从招标人项目部管理规定。
6、发标及踏勘现场
6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
7. 投标报价所包含的内容明确如下：
7.1采用清单固定单价形式报价。
1）、发包人提供一级配电箱、二级配电箱；中标单位负责提供三级箱采购计划，由发包人统一采购订制，三级箱费用由中标人承担，三级箱费用从工程款中扣除，由中标单位负责各自三级箱日常管理和维护。
2）、本次报价中应包含了投标人必须给农民工办理工伤保险和基本医疗保险的费用。
3）、本次报价中应包含完成招标文件中所有工程内容所有的一切费用。
4）、中标人生活区、办公区水电费由中标人承担。
5）、中标人不得将其承包范围内的工程另行转包，在施工中一旦发现有转包行为，招标人立即取消中标单位的承包权，在此期间所发生的费用和因此给招标人造成的一切损失由该承包人承担。已经施工的工程结算时价格下浮30%，请各投标人慎重斟酌。
 6）、施工中，中标人已完成招标工程的部分工作，若经发包方同意承包方自愿放弃中标范围内的其他工作，或发包方发现承包方无能力完成其他项目，或质量达不到约定标准、发生重大安全事故、或其他原因严重影响工期等，发包方有权终止合同，责令其先撤场后结算，招标方为此重新招标并按重新招标的中标价（无论多高）均从其退场方结算价中一并扣除。
7.2承包范围及工作内容
本工程包含的所有模板、脚手架、架体材料、支撑体系工程内容以及相关的措施项目施工均属于报价范围内。具体详见招标清单
模板工程中增加若出现跑模砼由承包人负责，模板拼缝处理，及不同标号砼的隔离措施（铁丝网或隔离气囊，且材料由承包人提供）。脚手架工程中增加连墙件改抱柱，楼梯及楼层临边防护，整理堆放及材料工具场内倒运。模板工程和脚手架工程中安全通道，卸料平台等由承包人承担。模板工程增加后浇带的硬防护，脚手架工程增加架体兜网及硬防护等材料由承包人承担。
7.3其他工作
1. 负责本工程所需材料的卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到国家级安全文明工地标准。
2.投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡等（由招标人统一配置，由投标人付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。
3.投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用以及因雾霾等原因停工产生的费用不予以另外支付。
4.用于安全、文明施工卫生打扫工作中的所有用工均包含在综合单价中，施工时按照项目部的要求，与土建施工队伍合理分担。
5.超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中，费用不在调整。
6.承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，投标人还需配备具备职业资格的测量员，电工、焊工等特种作业人员。上述人员必须到项目部审核登记，持证上岗。
7.4投标报价要求
1） 、报价方式
报价方式分为：清单固定综合单价形式。
2） 、结算与支付
进度款每月结算，经建设单位、监理单位验收合格，且招标人收到建设单位支付的进度款后，每两月为一个支付周期，支付给承包人已完合格工程量的80%，主体竣工验收合格后支付承包人已完合格工程量的90%。招标人承包范围内的工程全部竣工验收合格，且招标人收到建设单位支付的工程款后，支付给承包人结算总价的97%，剩余3%作为质保金，待工程竣工验收合格满两年后无息付清。如到上述付款节点时业主尚未支付分包人工程款，分包人应与承包人共同向业主主张应付款项，但分包人不得向承包人主张应付款项及违约责任；分包人结算必须执行河北建工集团百分考核制。分包人应向承包人出具施工企业税率为9%专用发票作为收款凭证。
每月分包人应向承包人提供农民工工资表及代发授权委托书，由承包人在农民工工资专用账户代发工资。
3）、结算方式依据按照GB50500-2013清单规范进行结算。
4）、结算时进行调整工期的范围：
 （1）如果出现下列不可抗力等情况，招标人与中标人双方可以协商，公正、合理的延长工期。但是由于上述情况所导致的工期延长，中标人不得要求增加任何额外费用。如果工程进度出现拖延，中标人须立即以书面形式通知发包方代表，报告有关工程或任何部分工程的进度或出现拖延的原因。
 ①天灾（地震、洪水、飓风、雷击等）；
 ②战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；
 ③叛乱、暴动或军事政变或篡压政权，或内战；
 ④暴乱、骚乱或混乱，但对于完全限在中标人雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；
 ⑤由于适用法律的变更或任何适用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法。
（2）除以上原因外如：设计图纸的一般变更，甲供材料到货期拖延但不影响主导工序时，中标人的工期也不能得到延长。
（3）任何因天气恶劣影响工程进度，中标人不得有任何索赔及工期顺延。
5）、报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：
⑴ 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到， 按工程结算价款3%对承包人进行处罚。 
⑵ 本工程工期由于承包人原因每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的2‰。  
⑶ 本工程必须达到发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%对承包人进行处罚。
（二）招标文件
8、招标文件的组成
8.1招标文件包括下列内容：
（1）投标须知及投标须知前附表 
（2）评标办法
（3）投标文件格式（投标函部分）
（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）
8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
9、招标文件的澄清
9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
10、招标文件的修改
10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
(三)投标文件
11、投标文件的语言及度量衡单位
11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成
12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。
13.2 投标函部分主要包括下列内容：
13.2.1投标函； 
13.2.2法定代表人身份证明文件；
13.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；
13.2.4投标保证金缴纳证明复印件；
13.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件
13.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件
13.2.7招标公告其他需提供的文件。
14.3 商务部分主要包括下列内容：
14.3.1封面；
14.3.2工程项目报价表；
15.4 技术部分主要包括下列内容：
15.4.1施工组织设计
15.4.2组织机构人员表
16、 投标报价
16.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。
16.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。
16.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。
16.4投标报价所包含的内容明确如下：
（1）承包范围内所有涉及工程的施工、保修等图纸包括的全部工作内容。
（2）承包范围内所需要的主材费、一切辅助材料费、人工费、机械费、措施费及应计取的费用；
（3）企业管理费、利润、风险、税金（增值税）；
（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；
（5）安全文明及环保施工费用；
（6）自然气候、扬尘治理、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；
（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；
（8）临电内容：①二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；
（9）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；
（10）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽（由招标人统一配发，费用由投标人承担）、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； 
（11）不可避免的工程间隙时间；
（12）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、大型机械进出场、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。
17、投标货币
17.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
18、投标有效期
18.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
19、投标保证金
19.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
19.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。
19.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
19.4投标保证金的退还
招标人与中标人签订合同后5日内，向中标及未中标的投标人退还投标保证金。
19.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
19.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。
19.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。
(四) 开 标
20、开标
20.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。
20.2 开标程序：
20.2.1网上竞价阶段：
经过中采网招标平台注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。
20.2.2洽商谈判阶段:
进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。
(五) 评  标
21、评标
21.1评标的依据
招标文件和投标文件。
21.2评标原则
评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。
21.3评标内容
对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力、招标公告要求等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。
（六）中标通知
22、中标通知
22.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。
22.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。
（七）签订合同
23、签订合同
23.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。
23.2拒签合同
23.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。
23.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 
中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
23.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。
23.4.本招标文件的解释权归招标人所有。




四、 合 同 条 款
 
                      合同编号：            
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（           工程）






工  程  名  称：                                    
甲方（承包人）：   河北建工集团有限责任公司         
乙方（分包人）：                                    
签约时间：                                          
签约地点：                                          
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第一部分  协议书
甲方（承包人）：  河北建工集团有限责任公司         
乙方（分包人）：                                   

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于承包人与                  以下简称 “发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，承包人和分包人就             分包工程施工及其保修事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
总包工程名称：                         
分包工程地点：                         
分包工程内容：                          
分包工程承包方式：                                           
分包工程承包范围：                                                    

二、分包合同工期
计划开工日期：    年    月    日；
计划完工日期：    年    月    日；
合同工期总日历天数：        天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。
工期节点要求：                    
本工期随发包人的调整而调整，工程开工之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详见施工时现场人员的具体要求。本工程如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，自承包人书面通知分包人之日起生效，分包人自愿承担由此造成的费用增加。
三、质量标准及安全创优目标
本工程质量标准为：                            
本工程安全创优目标为：                            
分包工程质量标准为：分项工程一次交验合格率100%，分部工程、单位工程一次交验合格率100%；合同范围内的分部分项工程和单位工程质量须达到国家建筑工程施工质量验收合格标准，杜绝违反施工质量验收规范强制性条文；施工质量须达到工程质量
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]四、合同价款与形式
合同价款（含税价）为人民币           元（大写：                    元），不含税价格为¥        元，增值税率或征收率为    %，税额为¥            元。
其中：安全文明施工费：
人民币            元（大写                     元)；
合同价格形式：                    
五、合同文件组成及解释顺序
1.补充协议
2.本协议书；
3.专用合同条款及其附件；
4.已标价工程量清单或预算书；
5.通用合同条款；
6.总包合同
7.中标通知书（如有）
8.本合同建设标准、图纸和有关技术文件；
9.分包人投标函、报价书、招投标过程资料等报价文件；
10.甲方提供的各项管理制度；
11.其他分包合同文件。
上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
六、承诺
1. 承包人向分包人承诺：按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、分包人向承包人承诺：按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包合同约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。 
3、分包人向承包人承诺：未经承包人书面同意，分包人不得将本合同债权和义务转让给第三方。未经承包人书面同意，分包人擅自就基于本合同对承包人享有的债权与他人签订的债权转让协议和向承包人送达的债权转让通知书不对承包人发生债权转让效力。若分包人擅自转让基于本合同对承包人享有的债权，由分包人向承包人承担本合同额 10%的违约金，由此引发诉讼、仲裁纠纷或给承包人造成其他损失的，并向承包人赔偿全部损失。 
4、分包人向承包人承诺：履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承
七、合同生效及终止
1. 合同订立时间：      年    月    日
2. 未尽事宜，双方另行协商解决。
3. 本协议书自                                    生效，一式    份，承包人执    份，分包人执    份，均具有同等法律效力。
承包人：（盖章）                          分包人：（盖章）     
法定代表人：		                           法定代表人：          
或委托代理人：	                           或委托代理人：          
[bookmark: _Toc389586303][bookmark: _Toc371493148][bookmark: _Toc351203494]
签约日期：     年     月     日


第二部分   通用条款（略）
[bookmark: _Toc464502485][bookmark: _Toc389586419][bookmark: _Toc465088585][bookmark: _Toc465085518][bookmark: _Toc351203652]第三部分  专用条款
[bookmark: _Toc465088586][bookmark: _Toc465085519][bookmark: _Toc389586420][bookmark: _Toc464502486]1. 一般约定
[bookmark: _Toc465085520][bookmark: _Toc464502487][bookmark: _Toc465088587][bookmark: _Toc389586421]1.1 词语定义与解释
1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件：                              。
[bookmark: _Toc465085521][bookmark: _Toc389586422][bookmark: _Toc465088588][bookmark: _Toc464502488]1.3 标准和规范
1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：                              。
[bookmark: _Toc464502489][bookmark: _Toc465085522][bookmark: _Toc465088589][bookmark: _Toc389586423]1.4 分包合同文件的优先顺序
解释分包合同文件的优先顺序为：执行协议书第五条约定。  
[bookmark: _Toc464502490][bookmark: _Toc465088590][bookmark: _Toc389586424][bookmark: _Toc465085523]1.5 图纸
1.5.1 承包人向分包人提供图纸的限：                             ；
承包人向分包人提供图纸的数量：                                 ；
分包人应在施工场地保存图纸的数：                               。
[bookmark: _Toc465088591][bookmark: _Toc465085524][bookmark: _Toc464502491][bookmark: _Toc389586425]1.6 联络
承包人接收文件的地点：                                      。                                                
承包人指定文件接收人：                                      。                                                   
承包人指定文件接收人邮箱:                                   。                                              
承包人指定文件接收人联系方式:                               。                                            
分包人接收文件的地点：                                      。                                                  
分包人指定文件接收人：                                      。                                                   
分包人指定文件接收人邮箱：                                  。                                               
分包人指定文件接收人联系方式:                               。                                            
[bookmark: _Toc464502492][bookmark: _Toc465088592][bookmark: _Toc389586427][bookmark: _Toc465085525]2. 承包人
[bookmark: _Toc465085526][bookmark: _Toc464502493][bookmark: _Toc389586429][bookmark: _Toc465088593]2.3 承包人项目经理
姓名：            ；
承包人对项目经理的授权范围：                     。
[bookmark: _Toc465085527][bookmark: _Toc465088594][bookmark: _Toc464502494][bookmark: _Toc389586430]3. 分包人
[bookmark: _Toc465085528][bookmark: _Toc389586431][bookmark: _Toc465088595][bookmark: _Toc464502495]3.1 分包人的一般义务
3.1.8分包人的其他义务：                     。
[bookmark: _Toc389586432][bookmark: _Toc465085529][bookmark: _Toc464502496][bookmark: _Toc465088596]3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：。
分包人项目经理：
姓    名：                     ；
身份证号：                     ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
分包人对分包人项目经理的授权范围：全权代表分包人行使职权，分包人承担其项目经理行为的全部法律后果。
分包人现场管理人员名单详见【附件3：分包人现场管理人员名单】，该管理人员均有权代表分包人签署往来函件。
3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：否。
分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：               。                       
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：                               。   
3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：                               。   
分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：                                                       。
[bookmark: _Toc465088597][bookmark: _Toc389586433][bookmark: _Toc464502497][bookmark: _Toc465085530]3.3 特殊工种上岗作业要求
特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：                             。
[bookmark: _Toc465088598][bookmark: _Toc465085531][bookmark: _Toc389586434][bookmark: _Toc464502498]3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任                              。
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任                              。                          
[bookmark: _Toc465085532][bookmark: _Toc465088599][bookmark: _Toc389586435][bookmark: _Toc464502499]3.5 履约担保
履约担保采用以下第  种方式。
（1）银行履约保函（见索即付）
（2）现金担保
履约担保的金额：                           。
履约担保的提交时间：分包人应在合同签订后十四天内及在第一期进度付款证书发出前，向承包人提交履约担保，否则进度款不予支付。
履约担保的退还，按照（   ）执行：
（1）履约担保自整个工程全部竣工之日后_______日内退还。
（2）履约保证金自分包工程完工后   日内退还
（3）履约保证金按照工程节点分期退还
履约担保有效期的延长：根据项目工期和承包人要求顺延。
[bookmark: _Toc465085533][bookmark: _Toc465088600][bookmark: _Toc464502500][bookmark: _Toc389586436]5. 分包工程质量
[bookmark: _Toc465088601][bookmark: _Toc389586437][bookmark: _Toc464502501][bookmark: _Toc465085534]5.1 质量要求
5.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求：                     。
5.1.2 双方约定适用的工程建设标准及规范：                    ；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范，以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。
5.1.3 对于隐蔽工程，乙方在做好质量自检、自评的基础上，经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工。任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程，任何情况下，乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露，以便重新检查其质量，然后再修复，损失费由乙方自理。
5.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的，按照总包合同相应的条款履行。
[bookmark: _Toc465088602][bookmark: _Toc465085535]5.3 承包人的质量管理
5.3.2若承包人另行雇佣第三方进行修补，分包人应当按修补费用的   %向承包人支付管理费。
。
[bookmark: _Toc465088603][bookmark: _Toc465085536][bookmark: _Toc464502502]5.4 不合格工程的处理
分包人的其他违约责任：工程质量未达到本合同约定的质量标准的，乙方应当按照分包工程价款     %向甲方承担违约责任；如上述违约金不足以弥补因给甲方造成的损失的，甲方有权向乙方追偿。   。
[bookmark: _Toc465088604][bookmark: _Toc389586438][bookmark: _Toc464502503][bookmark: _Toc465085537]6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
[bookmark: _Toc464502504][bookmark: _Toc465088605][bookmark: _Toc465085538]6.1 安全文明施工
6.1.1 双方约定，本项目工地达到                        ，如未能达到，甲方有权要求乙方进行整改，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
6.1.2 安全保卫：执行通用条款。
6.1.3 事故处理：执行通用条款。
[bookmark: _Toc464502505][bookmark: _Toc465085539][bookmark: _Toc389586439][bookmark: _Toc465088606]6.3 劳动用工管理
6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：  分包人拖欠雇佣人员劳动报酬或劳务分包单位劳务费用而导致工人围堵、闹事等损害承包人声誉、利益的，承包人无需征得分包人同意直接代为处理，相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款中扣除。
6.3.4分包人应将分包项目管理人员（包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人）的劳动合同及社保证明复印件加盖分包单位印章后交承包人备案.
[bookmark: _Toc465088607][bookmark: _Toc389586440][bookmark: _Toc465085540][bookmark: _Toc464502506]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc464502507][bookmark: _Toc389586441][bookmark: _Toc465085541][bookmark: _Toc465088608]7.1 施工组织
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限:                              。                                
分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：                。
7.1.3 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：                              。                   
[bookmark: _Toc465088609][bookmark: _Toc464502508][bookmark: _Toc465085542][bookmark: _Toc389586443]7.3 测量放线
7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限                          。
[bookmark: _Toc464502509][bookmark: _Toc465085543][bookmark: _Toc465088610][bookmark: _Toc389586444]7.4 工期延误
因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：  由于乙方原因造成工期延误的，工期延误在30天以内（含30天），每逾期一日，应按每日    元承担违约金；工期延误在30天以上的，乙方应按每日    元承担违约金，且甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包。如甲方解除合同，乙方必须无条件退场，且按分包合同价款    %向甲方支付违约金，还应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。
未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工。乙方无正当理由违约停工10天以内的（含10天），乙方应按照每日    元向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工10天以上的，应另外支付分包合同价款    %的违约金，并且甲方有权解除合同。甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。  。
[bookmark: _Toc464502510][bookmark: _Toc465088611][bookmark: _Toc465085544][bookmark: _Toc389586445]7.5 不利物质条件
不利物质条件的其他情形：                                       。                      
[bookmark: _Toc465088612][bookmark: _Toc464502511][bookmark: _Toc465085545][bookmark: _Toc389586446]7.6 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件包括：                                      。
[bookmark: _Toc465085546][bookmark: _Toc464502512][bookmark: _Toc389586447][bookmark: _Toc465088613]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc464502513][bookmark: _Toc389586448][bookmark: _Toc465085547][bookmark: _Toc465088614]8.1 承包人供应材料与工程设备
[bookmark: _Toc465085548][bookmark: _Toc465088615]8.1.2 承包人提供材料供应价格见附件4。
8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：乙方应根据施工情况，提前（不少于30日）向甲方提交供货材料设备计划。
8.1.4承包人供应的工程设备的保养：由分包人负责维修保养，费用已含在合同总价中。
[bookmark: _Toc389586449][bookmark: _Toc464502514][bookmark: _Toc465085549][bookmark: _Toc465088616]8.2 分包人供应材料与工程设备
8.2.3 发包人、监理人、承包人对分包人供应材料和设备的验收，并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量缺陷时分包人应承担的责任。
[bookmark: _Toc465088617][bookmark: _Toc464502515][bookmark: _Toc465085550][bookmark: _Toc389586450]8.4 样品
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                                 。
[bookmark: _Toc464502516][bookmark: _Toc465085551][bookmark: _Toc389586451][bookmark: _Toc465088618]8.5 材料与工程设备的替代
关于材料与工程设备替代的约定：                              。
[bookmark: _Toc464502517][bookmark: _Toc465085552][bookmark: _Toc389586452][bookmark: _Toc465088619]8.6 施工设备和临时设施
8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施包括：                       。
[bookmark: _Toc465085553][bookmark: _Toc465088620][bookmark: _Toc464502518][bookmark: _Toc389586453]9. 试验和检验
关于试验和检验的约定：                              。
[bookmark: _Toc465088621][bookmark: _Toc465085554][bookmark: _Toc464502519][bookmark: _Toc389586454]10. 分包合同变更
[bookmark: _Toc464502520][bookmark: _Toc465085555][bookmark: _Toc465088622][bookmark: _Toc389586455]10.1 分包合同变更的范围
关于分包合同变更范围的约定：                              。
[bookmark: _Toc465085556][bookmark: _Toc464502521][bookmark: _Toc465088623][bookmark: _Toc389586456]10.3 分包合同变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：                              。
10.3.2 变更估价程序
关于变更估价程序的约定：                              。
[bookmark: _Toc464502522][bookmark: _Toc389586458][bookmark: _Toc465085557][bookmark: _Toc465088624]10.5 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：                   。
[bookmark: _Toc464502523][bookmark: _Toc465088625][bookmark: _Toc465085558][bookmark: _Toc389586459]11. 合同价格
[bookmark: _Toc389586460]11.3 其他价格形式                                              。
[bookmark: _Toc465088626][bookmark: _Toc464502524][bookmark: _Toc465085559]12. 价格调整
[bookmark: _Toc465088627][bookmark: _Toc464502525][bookmark: _Toc389586461][bookmark: _Toc465085560]12.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：              。
[bookmark: _Toc389586462]因市场价格波动，调整合同价格的方式：                              。
分包人违约提出价格调整主张，如承包人委托第三人施工，分包人除应承担第三方施工发生的全部费用外，还应承担的违约金为：                            。
[bookmark: _Toc465085561][bookmark: _Toc465088628][bookmark: _Toc464502526]12.2 法律变化引起的调整
法律变化是否调整分包合同价格的约定：                     。
因法律变化，调整合同价格的方式：                         。
[bookmark: _Toc465088629][bookmark: _Toc465085562]13. 计量
[bookmark: _Toc465088630][bookmark: _Toc465085563][bookmark: _Toc389586463][bookmark: _Toc464502527]13.1 计量原则和计量周期
13.1.1 工程量计算规则：                                   。
13.1.2 工程量计量周期：                                    。
[bookmark: _Toc464502528][bookmark: _Toc389586464][bookmark: _Toc465085564][bookmark: _Toc465088631]13.2 计量程序
关于计量程序的约定：                                         。
[bookmark: _Toc464502529][bookmark: _Toc465085565][bookmark: _Toc389586465][bookmark: _Toc465088632]14. 工程款支付
[bookmark: _Toc464502530][bookmark: _Toc465088633][bookmark: _Toc465085566][bookmark: _Toc389586466]14.1 预付款
预付款支付比例或金额：                无                   。
预付款支付期限：              /                            。
承包人逾期支付预付款的违约责任：      /                    。
关于预付款扣回的约定：        /                            。
[bookmark: _Toc465088634][bookmark: _Toc464502531][bookmark: _Toc389586468][bookmark: _Toc465085567]14.2 工程进度款支付
14.2.1 工程进度款付款周期、程序、比例或金额：
14.2.1.1进度款请款报告提交时间：
工程款按月按实结算，分包人应于每月   日前向承包人提交当月请款报表
14.2.1.2进度款支付时间和方式
(1) 支付时间。承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到业主相应进度款后_____天内支付。支付前需扣除如下款项：
A.质量保修金：当月已完工程工作量的    %
B.预付款：无                           
C. 安全文明施工费的预留金，此项预留金在承包人支付分包人的第一次工程款中扣取。
D. 根据分包合同应予扣除的其它金额。
(2)支付比例。扣除上述款项后，在承包人收到业主相应工程款后，进度款支付比例如下: （付款比例不得超过总包合同付款比例）: 
A.每月应支付价款为审批后当月已完工程进度款的   ％；
B.当工程款累计付到合同总价款的   % 时暂停支付，竣/交工验收合格后支付到本分包工程总造价的   ％； 
C.竣/交工结算且经      （填写具体审计机构）审计合格后支付到本分包工程竣工结算额的  ％；
D.剩余的竣/交工结算金额的   ％为质量保修金，按照质量保修金的相应条款支付。
(3)支付上述款项前，分包人应向承包人提供相应金额合法有效发票。否则承包人有权不予支付工程款。
(4) 在进度款支付过程中，乙方提交资金使用明细并在甲方监控中使用。
(5)承包人已就本工程业主支付、结算条款向分包人作出详细说明，分包人知悉并认可其真实涵义，并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险，并就此风险已在投标报价中作出充分考虑。若因承包人与业主合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付，承包人不承担任何形式的违约责任。
14.2.1.3质量保证金的返还
质量保证金为分包合同结算价的     % ，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起     个月（按照承包人与业主合同中的保修时间约定本合同的保修时间）。保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金。
如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。
[bookmark: _Toc465088635][bookmark: _Toc465085568]14.4 工程进度款支付的其他约定
执行通用条款。
[bookmark: _Toc465085569][bookmark: _Toc464502532][bookmark: _Toc465088636]15 增值税条款
15.1 双方基本信息
	甲方
	名        称
	

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	

	乙方
	名        称
	

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。
15.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）
☑一般计税方法    □简易计税方法
15.3 发票及其他相关信息
15.3.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用    □普通）发票。
若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。
若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
15.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员        ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。
15.3.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
15.3.4 若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在第15.3.3条情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。
乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。
本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
15.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第15.3.3条约定情形之一的，除适用本第15.3.4条约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的    %的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；
若乙方开具或提供的增值税专用发票发生第15.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本条款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。
15.3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。
15.3.7 若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。
15.3.8 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
15.3.9 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。
[bookmark: _Toc464502533][bookmark: _Toc465088637][bookmark: _Toc465085570][bookmark: _Toc389586469]17. 试车
[bookmark: _Toc465088638][bookmark: _Toc465085571][bookmark: _Toc389586470][bookmark: _Toc464502534]17.1 试车的组织和配合
关于试车内容的约定：                                            。
[bookmark: _Toc465085572][bookmark: _Toc389586471][bookmark: _Toc464502535][bookmark: _Toc465088639]17.2 试车的费用承担
关于试车费用明细及试车费用承担的约定：                          。
[bookmark: _Toc465085573][bookmark: _Toc389586472][bookmark: _Toc465088640][bookmark: _Toc464502536]18. 竣工验收
[bookmark: _Toc389586473][bookmark: _Toc465088641][bookmark: _Toc464502537][bookmark: _Toc465085574]18.1 竣工验收条件
[bookmark: _Toc389586474]（4）申请竣工验收应具备的其他条件：                              。
[bookmark: _Toc464502538][bookmark: _Toc465088642][bookmark: _Toc465085575]18.2 竣工验收程序
[bookmark: _Toc389586475]分包人申请竣工验收的程序：                                      。
[bookmark: _Toc465085576][bookmark: _Toc464502539][bookmark: _Toc465088643]18.3 竣工日期
分包工程自竣工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：                                              。
[bookmark: _Toc465085577][bookmark: _Toc465088644][bookmark: _Toc464502540][bookmark: _Toc389586476]18.4 竣工退场
分包人对施工场地进行清理并退场的期限：                           。
[bookmark: _Toc464502541][bookmark: _Toc389586477][bookmark: _Toc465085578][bookmark: _Toc465088645]19. 分包工程移交
[bookmark: _Toc464502542][bookmark: _Toc465085579][bookmark: _Toc465088646][bookmark: _Toc389586478]19.1 分包工程移交时间
承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：                      。

合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：            。

工程资料的套数、内容：   4套                                  。
[bookmark: _Toc464502543][bookmark: _Toc465088647][bookmark: _Toc465085580][bookmark: _Toc389586479]20. 结算
[bookmark: _Toc465088648][bookmark: _Toc464502544][bookmark: _Toc465085581][bookmark: _Toc389586480]20.1 结算申请
分包人提交分包工程结算申请单的期限：                           。
分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：                        。
分包工程结算申请单应包括的内容：                                。
[bookmark: _Toc465088649][bookmark: _Toc389586481][bookmark: _Toc465085582][bookmark: _Toc464502545]20.2 结算审核
[bookmark: _Toc389586482]20.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：                                                                 。
20.2.2 承包人完成完工付款的期限：    按14.2.1.2                                 
[bookmark: _Toc465085583][bookmark: _Toc465088650][bookmark: _Toc464502547][bookmark: _Toc389586483]21. 缺陷责任期与保修期
[bookmark: _Toc389586484][bookmark: _Toc465088651][bookmark: _Toc464502548][bookmark: _Toc465085584]21.1 缺陷责任期
[bookmark: _Toc389586485]21.1.1 缺陷责任期的起算日：                                     。
缺陷责任期的具体期限：                                          。
21.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限：                     。
[bookmark: _Toc465085585][bookmark: _Toc464502549][bookmark: _Toc465088652]21.2 保修期
[bookmark: _Toc389586486]21.2.1 保修期的起算日：                                     。
保修期具体期限：                                                    。
[bookmark: _Toc464502550][bookmark: _Toc465085586][bookmark: _Toc465088653]21.3 质量保证金
[bookmark: _Toc389586487]21.3.1 质量保证金的扣留金额：                              ；
21.3.2 质量保证金的扣留方式：                              。
[bookmark: _Toc464502551][bookmark: _Toc465088654][bookmark: _Toc465085587]22. 违约
22.1.1 分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：                                                            。

22.1.2 关于承包人违约解除合同的特别约定：                   。
22.2.1 因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定：                                                            。  
22.2.2 其他                                                 。
[bookmark: _Toc465085588][bookmark: _Toc465088655][bookmark: _Toc464502553][bookmark: _Toc389586490]23. 不可抗力
[bookmark: _Toc465085589][bookmark: _Toc464502554][bookmark: _Toc465088656][bookmark: _Toc389586491]23.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力的其他情形：                                            。
[bookmark: _Toc465085590][bookmark: _Toc389586492][bookmark: _Toc465088657][bookmark: _Toc464502555]23.3 因不可抗力解除合同
因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：                       。
[bookmark: _Toc464502556][bookmark: _Toc389586493][bookmark: _Toc465088658][bookmark: _Toc465085591]24. 保险
[bookmark: _Toc465088659][bookmark: _Toc389586494][bookmark: _Toc464502557][bookmark: _Toc465085592]24.2 其他保险
关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：                           。
办理意外伤害保险的具体事项：                                    。
[bookmark: _Toc389586495]办理财产保险的具体事项：                                        。
若分包人委托承包人购买相应保险，则该费用由分包人承担，并从合同总价中予以扣除。
[bookmark: _Toc465085593][bookmark: _Toc465088660][bookmark: _Toc464502558]24.3 保险凭证
分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：                        。
[bookmark: _Toc389586499][bookmark: _Toc465085594][bookmark: _Toc464502562][bookmark: _Toc465088661]26. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：             。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：                          。
争议评审小组成员的确定：                          。
选定争议避免/评审组的期限：                       。
评审机构：                                        。
其他事项的约定：                                  。
争议评审员报酬的承担人：                          。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                      。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：                。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                         人民法院起诉。
[bookmark: _Toc465088664][bookmark: _Toc465085597]27. 其他特别注意事项
27.1 违反协议书第六条7条约定的，分包人应承担的违约金数额为：         
[bookmark: _Toc465088665][bookmark: _Toc465085598]28 补充条款
28.1知识产权保护
28.1.1总承包人提供给分包人的图纸、反映承包人要求的或其他类似性质的文件，分包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。
28.1.2在分包合同履行过程中，分包人使用第三方知识产权的，应提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交总承包人备案。
28.1.3分包人保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证总承包人免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向总承包人主张任何权利，总承包人有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，并视为分包人对上述费用的认可，同时分包人应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失，包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等。必要时，分包人应协助或负责与第三方进行交涉。同时，在发生上述知识产权请求时，如果总承包人同意或要求替代产品或服务，分包人应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换，以保证总承包人能够继续享有本合同规定的各项权利。
    28.1.4、除另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
28.2当业主开发节奏变化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化，分包人不得因上述变化向承包方索赔。                                                                               
28.3分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单（附件11）中全部人员签字方可生效，超过7日未能签字则失效。合同外现场签证单只确认数量，新增项单价需双方签订补充协议。
28.4紧急情况处理：无论在工程施工期间还是在保修期内，如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它事件，承包人或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施，而分包人无能力或不愿立即进行这类工作时，则承包人有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果承包人认为如此完成的工作是按照本合同约定应由分包人负责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由分包人承担，承包人从应支付或将支付给分包人的款项中扣除
28.5承包人向分包人送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由分包人授权人员进行签收，如出现拒签：（1）承包人可以邮寄至分包人住所地，承包人寄出时间即为送达时间，如邮寄至分包人住所地后出现拒收或其他导致退件的情形，则视为已送达；分包人地址为1.6条约定地址（2）或由承包人发送至分包人电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达分包人邮箱地址时间。分包人邮箱为1.6条约定邮箱。



承包人：（盖章）                      分包人：（盖章）     

法定代表人：                		     法定代表人：          
或委托代理人：                 	       或 委托代理人：          

签约日期：     年     月     日











附件1：工程量清单或分包工程预算书
附件2：工程质量保修书
附件3：分包人现场管理人员名单
附件4：业主/承包人供应材料设备一览表
附件5：分包人提供的现场设备、设施
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	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	不含税单价
（元）
	不含税总价
（元）
	增值税税率或征收率
	税额
	含税总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件1：                        工程量清单或分包工程预算书
承包人（盖章）：                                                     分包人 (盖章):
                                                   法定代表人:                                                          法定代表人:  
或委托代理人:                                                        或委托代理人：                                                                                        
日期:       年    月    日
[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296347225]附件2：    
工程质量保修书
承包人（全称）：                                 
　　分包人（全称）：                                 

　　承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （分包工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围和内容：                                。
　　二、保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：                                             。
　　保修期自                     起计算。
三、缺陷责任期
分包工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自        起计算。
缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
4．质量保修完成后，由承包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                
                                                       
工程质量保修书由承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人(盖章)：                分包人(盖章)： 

法定代表人：                      法定代表人：
或委托代理人：                   或委托代理人：
    年   月   日               年   月   日


附件3：
分包人现场管理人员名单

	姓名
	职务
	电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：该名单所列分包人现场管理人员均有权代表分包人签署往来函件，履行分包人权利和义务。                     

               分包人：（盖章）  

                        	日期：      年    月    日










[bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296891265]附件4：
业主/承包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







附件5
分包人提供的现场设备、设施
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






附件6
劳务管理协议
总包单位：（以下简称甲方）
分包单位：（以下简称乙方）
甲方将合同名称委托乙方施工，为明确双方在劳务管理方面的责任，双方在签订本工程 合同名称  分包合同的同时，签订本劳务管理协议，以明确双方的责任，且双方必须严格执行。
第一条：为了保证本工程劳务管理满足国务院、住建部、河北建工集团的相关文件要求，以“以人为本”为宗旨，明确各自管理范围内劳务管理责任，切实保障农民工合法权益。甲乙双方就工程劳务管理事项协商达成一致，签订本协议，双方严格执行并各负其责。
第二条：管理标准：严格执行河北建工集团有限责任公司农民工实名制管理办法及政府主管部门、行业协会、施工工程各管理方相关要求。
第三条：劳务管理要求：实名制覆盖率100% ，农民工工资按时发放率100%，否则应按甲方要求进行整改，并承担相应处罚费用。
第四条：甲方责任与权利
(2) 应有完善的劳务管理组织体系，配备专职劳务管理工程师，负责对工程劳务管理的监督、检查，发现问题有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。
(3) 定期或不定期对乙方进行劳务管理相关法律、法规、方针政策、规章制度的教育。
(4) 甲方根据国家规定及企业管理要求，编制总体《项目劳务管理方案》，并组织乙方主要劳务管理人员进行学习，并书面交底。
(5) 施工前甲方将对乙方进行技术、质量总交底或专项交底，明确质量目标，施工过程应对乙方的施工质量监督、检查，对乙方工序予以验收，并提出验收意见。
(6) 有权对专业素质差、不服从指挥的施工人员责令其限期退场。
(7) 甲方应定期对乙方劳务管理情况进行检查进，并对存在问题开具整改通知单，责令乙方进行整改，并进行相关处罚。
(8) 如果乙方存在拒不整改或发生劳务纠纷事件造成严重不良影响，甲方有权终止乙方合同，责令乙方限期退场。同时，甲方保留索赔权。
第五条：乙方职责与权利
1、按照甲方要求设置专职劳务管理员，参与项目的日常劳务管理工作，不兼职其他工作；如特殊情况变更或撤换劳务管理员将及时通知甲方项目部，并立即增补经甲方项目部审核后合格的劳务管理员继续执行相关工作。
2、在施工现场所用的劳务人员全部按甲方实名制管理流程要求进行管理，包含配合甲方项目部劳务管理工程师录入全国建筑工人实名制管理平台相关内容、提交劳务花名册、劳务人员入场教育考试、与每一个农民工签订劳动合同、办理实名制IC卡、配合项目日常考勤、按照政府及项目部要求支付农民工工资并向项目部上报真实的工资发放表等劳务全过程管理的相关手续；如中途进行劳务人员的变更按照劳务管理规定要求书面报告甲方项目部，并及时进行信息的录入和其它相关工作。
3、在施工期间不使用没有合法身份信息和已经被甲方、相关管理部门或机构列入劳务黑名单的班组和人员。
4、如果下属的劳务人员发生恶意讨薪或越级上访事件，全力配合甲方项目部和相关部门进行处理。
5、如施工期间乙方的劳务人员有不认真或抵制执行劳务管理相关规定，经教育后拒不整改的，乙方应服从甲方项目部的管理，立即更换相关人员或班组。
6、严格执行甲方关于分账制管理的要求，及时上报工人考勤，按月支付工人工资，配合甲方项目部执行银行代发工资的工作。
第六条：其他
1、其他未尽事宜，以本甲、乙双方签订的本工程《专业（劳务）分包合同》或相关协议书为准；
2、本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 

承包人：（盖章）                      分包人：（盖章）     
法定代表人：                		  法定代表人：          
或委托代理人：                 	      或委托代理人：          
签约日期：     年     月     日
附件7
工程专项质量管理协议书
施工项目名称：                                   
总包单位：（以下称甲方）
分包单位：（以下称乙方）                     
为了加强对建设工程质量管理，根据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及地方政府质量管理条例和公司质量管理规章制度，确保施工工程质量。经双方协商同意签订本施工质量责任协议书。
一、工程质量标准
满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容： 
《中华人民共和国民法典》
 《中华人民共和国建筑法》 
《中华人民共和国招投标法》 
《建设工程质量管理条例》          国务院279号令
二、本协议的期限：自工程开工之日起至保修期结束 
三、质量管理
甲方确认            为项目经理、           为质量负责人，代表甲方对工程质量进行全面管理。 
乙方确认            为项目经理、           为质量负责人，代表乙方对工程质量进行全面管理。 
甲方质量管理部门负责对工程质量的控制过程进行监督检查。
乙方除具备相应的企业资质等级外，还应在其承担项目的所在地登记注册。
乙方必须配合当地政府质量监督部门、总包公司管理部门、建设单位、监理单位的各项质量检查。
四  质量目标
1.预防和遏制一般质量事故，杜绝重大质量事故的发生，确保工程质量验收合格率为100%。
2.完成工程            创优目标，合格工程按国标执行，有创优目标工程按创优标准执行。
 五、甲方责任及义务
1.甲方依据国家和公司的有关建设工程的相关法律法规和制度对乙方在建工程实施全面质量管理，负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。定期与不定期检查、督促整改工作。对限期未整改或存在严重质量隐患，将按公司有关规定做出处罚。
2.甲方负责组织协调各单位在工程开工前编制完成施工组织总设计、质量管理体系及工程质量保证措施，建立各管理岗位的质量责任制和奖惩制度，明确各管理岗位的质量责任，必要时进行现场指导。
3.甲方负责向乙方发放图纸、设计变更、技术联系单、洽商记录。
4.甲方在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术交底组织施工，违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止，并对乙方进行经济处罚，情节严重的，甲方有权终止合同。
5.甲方有权对未经自检的工程进行检查及验收，甲方对违规作业、违规指挥有权制止，情节严重进行停工整改。 
6.甲方有协助乙方搞好工程质量管理及督促定期检查的义务，对于查出的问题和隐患，乙方必须限期整改。对乙方违反工程施工质量管理规定等的情况，甲方有要求乙方整改的权利。
7.甲方有权对乙方施工工程如若存在质量事故进行调查和对乙方进行经济处罚，并要求乙方对质量事故进行整改和处理。
8.工程竣工验收后，甲方负责组织乙方人员进行后期维修工作，乙方应按合同约定进行合同范围内的维修工作。如乙方不予配合，甲方有权安排其他队伍施工，所产生的费用将从乙方维修保证金中扣除。
9.甲方工程质量有创优目标，乙方必须全力配合甲方，工程各分部、分项施工及验收质量标准按创优标准进行实施。
10.除非双方在本合同的专用条件中另有约定，承包人在保修期届满并从业主处收到相应质量保修金后28日内，扣除承包人垫付费用后，向分包人无息支付分包合同相应的质量保修金额。
六、乙方的责任及义务 
1.乙方在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须达到合同规定的标准。 
2.乙方应有工程质量管理组织体制和可靠的工程质量管理保证体系，配备专职的质量管理人员，质量管理人员必须与现场人员相符且持证上岗。
3.在工程开工前，乙方须将内部质量管理体系、质量保证措施上报甲方质量管理部门。
4.乙方现场质量管理人员人数必须同工程规模相适应。（注：	项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员）。质量管理人员必须与现场人员相符，必须持证上岗。
5.乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，遵守甲方质量管理的规章制度，要随时接受甲方的质量监督检查。 
6. 乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸、《……标准/规范》（按分包作业的具体内容，约定具体施工规范、评定验收标准等）、施工组织设计及方案、技术交底要求进行施工，质量标准要达到甲方与业主签订的施工总承包合同约定质量标准的要求。乙方要接受甲方代表和工程监理人员的质量监督，如遇与设计图纸不符情况，必须经甲方与设计确认，严禁擅自施工。
7.乙方在施工过程中如需进行质量管理人员更换，必须经甲方同意后方可进行，严禁擅自做主。如更换，更换人员必须持证上岗。
8. 乙方在工程施工期间应严格执行“三检制”，即分包人自检、承包人检验和业主/监理的检验，以确保工程质量达到总包合同文件规定的质量标准。
9.乙方必须配合甲方和监理工程师做好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题，整改完毕自检合格后再进行报验。
10.如出现质量问题，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，根据问题情况出技术措施或方案，必须按处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。 
11.对于甲方不按协议要求进行违章指挥，乙方有权拒绝进行施工。
12.若连续三个月乙方不能完成工作任务目标或工程质量低劣，甲方有权终止合同，责令退场。
13.因违章操作，工程质量不合格及不按甲方、建设单位、监理单位指挥，所造成的罚款由乙方全权负责。
14.根据国家法令及规范要求，每道工序必须进行报验。乙方应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后，向甲方检查工程师报检。甲方检查工程师应在24小时内，对隐蔽工程进行复检，并提请监理单位、建设单位（部分工序向政府质量监督机构）进行报验。检查合格签字后，乙方可进行隐蔽。检查不合格，乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。未经检查，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检，由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。
15.因材料质量不合格所造成的损失由材料供应方负责。
16.因乙方施工管理不完善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故等导致工期延误时，工期不予顺延。
17.主要材料、设备、成品、半成品（包括甲方供应的）必须按照有关规定进行抽验复试，合格后方可使用。对材料改变或代用，必须经甲方和设计单位同意。
18.乙方必须确保其使用的计量器具处于检定有效期内的合格状态。
19.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，并由甲方及时报告至监理单位、建设单位和工程质量监督机构。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计单位和建设单位等相关单位同意后方可实施，由此发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。
20.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在隐蔽工程前1天通知甲方，并由甲方通知监理单位共同参加验收，双方确认工程合格后在工程验收记录上签字。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予以同意，复验合格后，工期相应顺延，其费用由甲方负担；复验不合格的，费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方承担，工期不予顺延。
21.竣工验收。乙方在承揽工程预计竣工前7天向甲方提出竣工验收报告及相关图纸、资料。由甲方组织有关单位在工程竣工后7天内验收完毕，验收合格后，在验收证书上签字，进行单位工程质量评定并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合同约定的质量标准，所发生的费用及工期由乙方负责。
22.乙方在工程竣工验收后，负责合同范围内的维修工作，乙方有事或其他原因无法进行维修，可委托甲方进行维修，费用从维修保证金中扣除。
七  实测实量管理制度（本条只适合房建项目，可结合工程质量目标适当调整）
1.乙方必须遵守甲方公司实测实量管理制度，并配合甲方和甲方公司进行实测实量检查工作，甲方公司和甲方将进行阶段性的实测实量检查，检查结果将与工程款支付比例有关，总合格率≥85%不扣除，75%≤总合格率＜85%暂扣当期进度款的10%，总合格率＜75%暂扣当期进度款的20%。暂扣部分进度款乙方对现场施工质量进行整改，整改合格后报甲方检查，甲方检查合格后报甲方公司主管部门复查，合格后暂扣工程款将于下期工程款一起发放。
2.实测实量总合格率将作为分包商质量考核的主要内容。全年各阶段合格率均高于90%的分包单位，获“公司年度质量管控优秀分包单位”称号，颁发奖状，招标时优先考虑；半年平均合格率小于80%的分项工程分包单位，暂停半年投标资格。全年平均合格率小于75%的分包单位纳入不合格分包商名录直接淘汰，禁止参与公司后续项目投标。
八、质量处罚制度
1.乙方项目经理及技术负责人未按合同要求常驻施工现场，每月每缺一人处罚1万元，每月按25日考勤，每缺勤一天处罚1000元，考勤由甲方负责。
2.乙方项目经理及技术负责人离开施工现场未请假，按照2000元/天处罚。
3.乙方质量管理负责人不在施工现场的按照500元/次处罚。
4.乙方质量管理体系人员不在岗或备案人员资质与现场实际在岗人员不符，被甲方检查发现后，罚款1000--2000元。 
5.乙方未按要求组织施工，每发现一次罚款2000-5000元，造成质量问题或质量事故，加倍处罚所造成的损失均由乙方自行承担。 
6.乙方未配合甲方进行验收工作，每发现一次罚款2000-5000元，影响下道工序施工的，罚款10000元。 
7.乙方必须按要求及时处理施工过程中存在的问题，凡是未按要求处理，影响下道工序施工的，罚款2000-5000元。并承担给甲方造成的一切损失。 
8.对尚未构成质量事故，但已造成质量问题或缺陷，视情节轻重对乙方罚款2000-5000元；造成质量事故时，视损失金额情况罚款5000--10000元，同时承担由此给甲方造成的一切损失。
9.因工程质量低劣，受到质监部门或甲方上级部门通报批评、处罚的，对甲方的处罚金额由乙方承担，对乙方进行2000-5000元的处罚。 
10.乙方项目经理、质量管理人员必须参加甲方组织的工程质量联检及质量专项会议，无故不参加的罚款500元。 
九  质量处罚细则（参考条款）
1.原材料、半成品库存及堆码
a.原材料、半成品及成品库存不符合相关规定处罚500元每处；
b.钢筋及钢筋制作的半成品未分类堆码或没有防雨水措施的处罚500元每处；
c.原材料及半成品的材料标识、试验状态标识不到位处罚500元。
2.钢筋工程
a.钢筋原材出现深度浮锈、麻点及片状锈，未做处理就投入实体结构使用的处罚500元每批；钢筋制作尺寸及弯曲角度不符合设计或施工规范要求处罚500元每批；
b.钢筋套筒连接、闪光对焊、电渣压力焊及单（双）面焊等连接不合格，处罚500~1000元每批；
c.钢筋搭接长度、位置、在受拉（压）区连接错开率不符合设计或施工规范要求处罚1000元每批；
d.钢筋绑扎点数不足或绑扎方式错误处罚500元；
e.受力钢筋之间排距、弯起点位置不符合设计或施工规范及验收标准处罚1000元；
f.钢筋绑扎间距不均匀或大于设计要求处罚500~1000元；
g.受力钢筋垫块不足或强度不符合要求、铁马凳放置方式错误或数量不够、保护层超标或移位，处罚1000元每项；
h.预埋铁件数量、规格、位置与设计要求不符处罚500~1000元；
i受力钢筋位移处理措施或种植钢筋施工措施不符合施工规范规定处罚1000元每处；
j钢筋安装施工时，出现少筋、漏筋现象处罚1000~2000元，出现偷工减料现象处罚2000~5000元。
3.模板工程
a.模板制作拼装，使用面板刚度不足或拼缝、表面平整度超标等问题每项处罚1000元；
b.模板安装前，对施工缝的异物清理不净或未进行毛面及其它相关处理不到位处罚1000元；
c.模板安装前未对模板进行表面清理或没有按要求涂刷脱模剂的处罚1000元；
d.模板拉杆间距过大，难以保证砼构件外观尺寸处罚1000元；
e.模板安装垂直度超标处罚1000元； 
f.模板背肋安装不合理或支撑体系加固不牢处罚2000元；
g.未有根据同条件养护砼试块抗压强度报告或未经项目质检员同意就对各类梁、板及悬挑构件的底模进行拆除的处罚2000元。
4.混凝土工程
a.砼搅拌不均匀、产生离析或坍落度超过配合比规定，冬期砼搅拌加温措施或运输过程中保温措施不到位，每类问题处罚1000元；
b.砼浇筑时，未在现场留设同条件养护试块的处罚500~1000元；
c.对高落差部位的砼浇筑，未有采取防离析的相关措施处罚500元；
d.砼浇筑的施工缝留设方式或位置不符合施工方案及施工规范要求处罚1000元；
e.砼未有分层浇筑施工或出现冷缝现象处罚1000元每处；
f.砼振捣方式不合理，出现过振或漏振现象的处罚500~1000元每处；
g.对于普通砼或特殊砼构件的前期养护及冬期保温措施，未有按相关要求进行养护或保温措施不到位处罚1000元每处；
h.砼构件在施工缝处出现胀模、错台、烂根、夹渣、露骨或露筋等问题处罚1000~2000元每处；
i.砼表面出现蜂窝麻面、密集气泡、孔洞及超标裂缝等每类问题处罚1000~2000元；
j.砼抗压强度达不到设计要求处罚3000元；
k.对砼构件缺陷修复措施不合理，修复痕迹明显，效果差的处罚1000元。
5.土方工程
a.土方回填虚铺厚度、回填土颗粒及有机物含量等超标处罚500-1000元每处；
b.土方回填压实系数达不到设计要求、土方回填平整度或孔隙率超标处罚1000元每处；
c.灰土、三合土搅拌不均匀处罚500元； 
d.土方回填碾压或夯实出现橡皮土或开裂处罚1000元每处；
e.土方回填施工缝处置措施或留设位置不符合施工规范要求的处罚1000元。
f.土方开挖未按照规范和交底要求进行放坡、分层、分段开挖，处罚1000-3000元。
6.地基加固
a.桩基工程出现断桩、缩颈或轴线偏移超标等质量问题，每类问题处罚1000元，桩头破损未修复处理处罚500元每根；
b. 桩位偏差超标，倾斜率超标每类问题处罚1000元；
c.旋喷桩、搅拌桩、注浆加固等地基加固施工时，出现水泥浆配比不足、提升速度过快、成桩直径不足，缩颈，密实度不足等质量问题时每类问题处罚2000-5000元。
7.主体结构施工
a.防水涂料或防水卷材（防水板）施工不到位，搭接、焊接、固定、上翻高度不符合施工规范，防水基层起砂、空裂、不平整，防水层出现空鼓、破损等，每类问题处罚1000元；
b.抗渗砼出现渗迹的处罚3000元每处；
c.砼外观尺寸、截面厚度、平整度、垂直度、轴线移位、阴阳角方正等指标超标每类问题处罚500-1000元每处；
d.结构的变形缝处理、不符合要求，处罚500-1000元每处。
十、其它 
1.乙方在接到甲方的罚款通知单后，如拒绝签字或接到通知后三日内未提出异议，即视为同意罚款。 
十一  本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 

承包人：（盖章）                      分包人：（盖章）     
法定代表人：                		  法定代表人：          
或委托代理人：                 	      或委托代理人：          
签约日期：     年     月     日
注：以上内容只供参考，项目可根据工程特点进行完善。



附件8
安全生产管理协议书

甲方（总包）：
乙方（分包）：
为全面履行工程建筑施工合同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责，保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及环境影响事件的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商一致，签订本协议。
本协议为上述工程安全管理和环境管理的专项协议，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、分包工程项目
1.工程项目名称:
2.工程地址：
3.分包范围：
4.分包形式：
二、协议内容
（一）安全文明施工目标
1.杜绝重伤及死亡事故，遏制轻伤事故，轻伤事故率控制在0.3%。
2.杜绝火灾、爆炸、重大机械伤害、生产交通安全事故以及环境影响事件，严防职业健康危害。
3.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
（二）甲乙双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务
（1）甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产和环境管理规章制度和企业CI管理要求，核查乙方安全生产许可证、安全生产保证体系，对乙方安全生产及环境保护实施监督管理。
（2）审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施。
（3）监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程，核实必要的安全保护设施，监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。
（4）按照乙方呈报的进场人员名册，对入场人员进行公司级、项目级和班组级的三级安全教育，建立安全教育档案。
（5）对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查，对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改，制止违章指挥和违章作业，发现严重事故隐患，立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度甲方有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服从甲方管理，野蛮施工者，甲方有权中止合同，清退出场，所造成的一切损失由乙方承担。
（6）乙方自带机具、设备、安全防护用品等，必须给甲方提供产品合格证书和检验检测报告，经甲方对照实物进行安全技术性能检验，合格者方可进入施工现场使用，大型机械设备乙方必须出具安拆专项方案，甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除。
（7）工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认，无签字的甲方不予支付。
（8）发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。
2.乙方的权利和义务
（1）接受甲方的统一指挥和监督，严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度，积极参加安全会议，执行会议决议。按照甲方企业CI要求，建立或维护统一的河北建工形象。
（2）建立工地安全生产保证体系，按有关规定配备足够的安全生产管理人员，安全管理人员应经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书。（根据住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》[建质[2008]91号]要求，本项目需要乙方配备名专职安全管理人员。）
（3）乙方的班组长应经项目部培训合格后方能上岗，并应每天组织开展“早安会”活动。
（4）编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行，完善安全施工条件。按规定提取和使用安全技术措施费，提取比例为，金额为。
（5）对施工现场进行日常安全检查，做好安全检查记录，并定期向甲方报告检查情况。发现安全事故隐患，应当及时解决处理，并向项目负责人报告；对违章指挥、违章作业的，应当立即制止，对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除隐患。
（6）对本项目的施工人员进行登记造册，如实向甲方备案，有人员调整时，要立即书面上报甲方；组织入场前的安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场；不得录用无身份证件的人员和未成年人或童工。
（7）特种机械的安全资料及时上报甲方备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业，特种人员的有效证件要及时报甲方核验。
（8）负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的班前教育和安全技术交底，履行签字手续；发生交叉作业时，应先报告甲方统筹协调，并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
（9）乙方应按照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，确保安全措施费用的投入；检查操作人员安全防护用品情况，严禁没有正确佩戴劳动保护用品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后，再向甲方申请进行技术指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用，禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。
（10）乙方动火作业，或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施，设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材。作业前，向甲方提出动火申请，得到书面批准后，方可操作。
（11）乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，加强安全管理。暂停作业时，乙方应当做好现场保护。
（12）乙方应根据甲方管理要求，实施有关环境管理措施及节水、节电、节材措施，实行绿色施工、节能降耗。减少本单位、本施工区域的污染源对环境的影响，确保本单位、本施工区域噪声、固体废弃物、污水、有毒有害气体等重要环境因素达标排放。
（13）乙方应主动接受甲方安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的，将在当期工程款中予以扣除。
乙方应严格遵守上述规定，教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，造成环境污染或有关投诉而给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担。
（三）安全生产费用的确认与支付
1. 分包安全生产费用应单独进行核算、确认与支付，可与分包工程款同步进行。
2. 乙方应进行当期安全生产费用的统计与核算工作，并提供相应台账与票据凭证。
3.分包安全生产费用主要包括个人安全防护用品、用具，临边、洞口安全防护设施，临时用电安全防护，脚手架安全防护，机械设备安全防护设施，消防设施、器材，施工现场文明施工措施费等内容。
4.乙方完成分包安全生产费用核算工作后，首先报至甲方派驻项目的安全负责人进行分包安全生产费用实际投入审核、确认工作，然后再按照分包工程款的确认与支付流程逐步进行。
5.甲方派驻项目的安全负责人，身份证号(   )应如实进行分包安全生产费用的审核与确认。对于乙方安全生产费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求，文明施工措施不到位等情况，甲方可对该部分分包安全生产费用予以扣除。
（四）其他约定
1.为确保实现安全生产，完成工程安全创优目标，实现安全创优目标给予乙方人民币      元奖励，因乙方原因未能完成                     安全创优目标，罚款人民币      元；
2.                                                               。
三、附  则
1.此协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效。
2.协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
3.因不可抗力造成双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
4.其他未尽事宜可另行约定。
5.本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：
或授权委托人：                      或授权委托人：

签订日期： 年   月   日
附件9
施工现场临时用电管理协议

甲方：
乙方：
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证施工用电安全，根据国家和地方相关法律法规的规定，结合本项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。
一、施工现场总承包或行使总承包职责的供电方为甲方，以下简称甲方；分包单位用电方为乙方，以下简称乙方。甲、乙双方签订协议人员应为具有负责领导职责或受领导委托的责任人员。
二、甲方的职责与义务
1、甲方应按照《GB50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》的标准及为乙方提供符合标准要求的电源。
2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，甲方负责二级以上的线路、设备的安全管理，箱内三相、单相插座严禁直接连接电气设备或手持电动工具。
3、甲方应乙方要求提供专用二级配电箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。
4、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。
5、甲方应按乙方要求提供相应的二级配电箱及负荷需要。
三、乙方的职责与义务
1、乙方必须严格执行《GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》。
2、乙方需要二级配电箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报用电管理方案交甲方备案。
3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。
4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作，确保用电安全。
5、乙方应执行两级漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。
6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，不得使用各种多用塑制插座。
7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。
8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线或有屏蔽层的各种缆线。
9、乙方使用200V及以上电压照明设备，室内高度不得低于2.4m，室外高度不得低于3m。现场使用的流动碘钨灯必须使用封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。
10、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。
11、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任。

甲方：                                          乙方：
负责人（签字）                                 负责人（签字）
年  月  日                                          年  月  日

























附件10

施工现场消防安全管理协议书

甲方：  河北建工集团有限责任公司
乙方： 

工程名称：                            
为了贯彻“安全第一，消防结合”的方针，切实加强和规范施工现场消防安全管理，进一步做好消防工作，逐级建立消防安全责任制，保证安全生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲、乙双方安全生产的权利和义务，约束不安全状态的行为，依据贯彻《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规，本着“谁主管、谁负责”的原则，特签订本协议书，双方应共同严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

第一条甲、乙双方共同责任   
1、遵守国家和地方有关消防安全的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业消防安全标准。
2、在甲方统一领导下，组成施工现场消防安全领导机构，定期召开消防安全工作会议，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。
3、坚持"安全第一、消防结合"的方针，组织施工生产时首先落实安全保护措施，不违章指挥和违章作业，防止火灾事故发生。
4、抓好消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育，进行消防安全知识教育，报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，严肃安全纪律，规范安全行为。
5、加强消防安全知识培训，使全体员工都熟知必要的安全消防知识，会报火警，会使用消防器材，会组织人员疏散。采取多种形式广泛宣传消防法律法规，做好消防安全基本知识的培训工作，发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查。
6、进入现场5日内双方必须签定本协议，明确双方责任与权利。负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人，消防安全管理人，专兼职消防管理人员。

第二条甲方的具体责任
1、建立健全贯彻落实各项消防安全管理制度和操作规程，并对施工现场的消防安全进行全面的监督管理、检查和指导。督导乙方施工现场逐级健全岗位消防安全职责，确定现场各职能部门、各工种和各区域、工段等各级岗位消防安全责任人，建立施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织，对重点工种人员如：电气焊等人员进行登记，建立档案。
2、督导乙方通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员进行消防安全培训，并有培训记录和登记，对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训，对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝进入施工现场或清退出现场。
3、督导乙方定期召开施工现场消防安全会议，有针对性的部署和做好各阶段的防火工作，协调和处理施工现场的有关消防安全问题。要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。
4、督导检查乙方落实有关动用明火的管理制度，动用明火审批手续，对电气焊工作业人员，进行动用明火的操作交底等情况检查，根据施工情况检查纠正不符合规定行为，提出有针对性的防火措施，及时解决消防工作中存在的问题。
5、负责检查乙方施工现场、生活区、仓库等，按有关规定配备相应的消防设施和灭火器材，消防应急疏散通道和指示标志，制定整体的灭火和应急疏散预案，按照规定至少每年进行一次演练等情况。
6、负责组织对乙方消防安全检查，对施工现场、生活区的用火、用电，使用易燃易爆化学危险物品，仓库材料存储和易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料采取定期和不定期检查的方式对进行监督检查和指导。发现火灾隐患，及时督促乙方按照定人、定时、定措施落实整改。对违章指挥、违章操作等违章违纪行为进行制止、纠正。在检查过程中对违章行为，甲方可视其情节轻重，依照本单位安全生产奖惩制度，给予责令整改、停工整顿、勒令退场、支付违约金等相应的处罚。
7、发生火灾应及时报警，迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下乙方的相关的人员及物资甲方有权无偿调用。积极配合各级消防监督检查机关的检查，参与对火灾事故的调查和处理。
第三条乙方的具体责任
1、贯彻落实国家有关消防安全的各项法律、法规、规定的要求并认真执行，接受甲方和公安、消防部门的安全检查。执行甲方的消防安全管理制度及安全生产责任制度、安全生产管理和建筑安装工人安全操作规程制度制度，对所属施工现场区域及生活区内宿舍的消防安全管理负总责。
2、针对本工程特点建立施工现场专项消防安全管理制度，消防安全负责人。按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的消防安全检查制度，并严格贯彻落实。积极配合并服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报检查部门备案。
3、负责对在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育。进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育，对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料、或者使用的新设备必须了解，掌握其安全消防技术特性，提高消防安全意识，员工需要经培训教育后方可上岗作业，并有记录。
4、必须配备消防安全管理人员，按照乙方人数的20%建立义务消防队，班组设义务消防员。义务消防队要熟悉消防器材和设施的位置，熟知使用方法，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损灵敏有效。现场堆放材料，严禁圈占、埋压、私自动用消防器材和设施，及时清理各种易燃易爆物品，确保消防应急通道畅通，
5、为甲方提供准确的人员花名册和消防安全组织机构名单及特殊工种的证件复印件相关资料，若人员需要变动，必须提出计划报告甲方更新花名册，对新进场人员进行三级安全教育，考核合格后方可上岗。在施工区域内，尤其是重点部位要按照规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。
6、乙方作业人员必须遵守各项安全生产管理制度，遵守安全操作规程，违反消防安全管理应当支付违约金，乙方拒绝在违约金确认单上签字或对甲方安全生产管理工作态度恶劣的，则应当支付双倍违约金。违约金以现金形式或在乙方应得工程款中扣除，乙方要依照甲方安全生产管理规定，对违章人员进行处理，而且在其再次作业前要从新进行安全生产教育并有教育记录。
7、按有关规定，严禁使用可燃材料做分割和围挡在建工程内作为住宿，严禁在宿舍内私接乱拉电线，使用电炉子、热得快、小太阳、电热毯、电饭锅、石油液化气做饭等电热器具。生活用电要由正式持证电工上岗安装，保持用电路要完整无损，符合防火要求和甲方临建设施的搭建使用管理办
法要求。宿舍保持干净，及时清理各种易燃易爆物品。生活用火也必须经过项目部办理审批手续符合防火要求，配备灭火器材或消防灭火用水方等，有可靠的防火安全措施后方可准许使用。
8、严禁宿舍和库房建在一起，更不允许在在建工程内设立仓库，存放油漆、稀料、乙炔气、氧气瓶、防水卷材等易燃易爆、化学危险物品、剧毒物品。使用上述材料、物品必须按规定单独设库存放并保持符合规定间隔距离。库存和使用易燃易爆材料、化学危险品，必须严格执行保管制度和领退料手续，做好相应的记录。
9、服从甲方的安全生产管理工作，执行甲方各项安全管理规章制度。因乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。乙方应经常进行自我防火和安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作的行为。在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时采取必要的安全措施进行整改，消除各类隐患。
10、电气焊、气焊、气割等特种作业人员，必须持证上岗，明火作业前操作者本人必须事先通过项目部办理动火证审批手续，不得由他人代理。在操作前要对作业周边环境进行观察，要及时清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看护，禁止非焊工从事电气焊操作。确保电气焊割产生的火花、焊渣有结档和封堵措施，并避免与易燃危险性作业同时交叉进行。
11、作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的消防隐患提出建议。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。乙方必须给予支持并提供安全保障。
12、本工程施工期间严格遵守门卫出入制度，服从检查。不得发生打架、欧斗、流氓、赌博、盗窃、吸毒等违法犯罪活动，不得参与任何邪教组织，不得窝藏可疑人及赃物，不得传播淫秽物品，不得妨碍公安部门的正常检查工作。若有人员违反，乙方自行解决并承担一切责任，给甲方造成的社会影响承担责任。
13、发生火灾事故，要立即向消防部门、有关部门、甲方报告，并迅速组织扑救，积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，乙方要承担相应责任。因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡或经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。
第四条协议有效期
1、本协议为合同的附件，自主合同生效之日起生效，因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
2、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。
第五条补充条款


甲 方：（签章）                      乙 方：（签章）
法定代表人：                         法定代表人：
或委托代理人：                       或委托代理人：
电 话：                              电 话：
年  月  日                        年  月  日




























附件11

河北建工集团有限责任公司
项目施工廉政合同书

                                          合同编号：
工程项目名称：
工程项目地点：
甲方名称：
乙方名称：
    
为确保甲方对业主的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程。保证            　工程合同（合同编号：          ）双方能够高效廉洁地履行，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，特订立如下廉政合同。
   第一条  甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
　　2、严格执行建设工程承（发）包合同文件，双方自觉按合同规定办事。
3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体利益和个人合法权益。
4、建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动。监督并认真查处违法违纪行为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5、加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政合同书规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第二条  甲方的责任
1、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费、感谢费等。
2、不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
3、不准参加有可能影响公正执行公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动。
4、不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
5、不准要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游提供方便。
6、不准向乙方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7、不准以各种理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8、甲方工作人员不得为乙方多结算工程量、多结算工程款，并从中收受回扣，谋取私利。
9、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。
第三条  乙方的责任
1、不准以任何理由向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品腐蚀拉拢甲方工作人员。
2、不准以任何名义或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、不准以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请、娱乐活动及参与带有黄、赌性质的娱乐活动。
4、不准为增加结算，以任何方式对甲方人员行贿。
5、不准为甲方人员购置或提供通讯工具，交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任
1、甲方工作人员有违反本廉政合同书第一、二条，按管理权限，依据河北建工集团有限责任公司有关规定，给予责任追究处理；情节较重，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，以主合同相关条款约定的内容为依据，应予以赔偿。
2、实行《项目风险抵押目标责任制》的甲方项目经理部，甲方工作人员因违反本廉政合同书第二条，除按上一款规定处罚外，还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金，且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分质保金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失的三倍数额，同时取消乙方在甲方的工程分包资格。
第五条  双方约定如下事项
1、本合同由                               负责监督，举报电话：　　　　　　　　；由          负责本合同的验收。
2、双方其他约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
第六条  本廉政合同书作为                工程合同的一部分，并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第七条  本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至甲乙双方工程合同履约完止。
第八条  本廉政合同作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：
或授权委托人：                      或授权委托人：

签订日期： 年   月   日

　　　
　　
















附件12
                   公司
授权委托书

                  公司法定代表人        以公司名义签署本授权委托书。
兹委任          在                         工程项目分包合同（以下简称合同）签订、履行过程中，根据本授权委托书代表公司行使下列权限：
一、合同投标、中标参与权，即有权代表我公司参与项目的投标、中标过程，并就相关一切事宜进行确认；
二、合同谈判确认权，即有权代表我公司参与合同谈判，有权确认合同以及相关之所有合同文件（包括但不限于备忘录、会议纪要等）的全部内容。
三、合同签订权，即有权代表我公司签订合同以及相关之所有合同文件，合同一经签订，我公司即依法严格履行。
四、合同履行代表签认权，即在合同履行过程中，有权代表我公司就合同履行相关之一切文件资料（包括但不限于工作联系单、工作签证单、往来函件、决算文件、结算文件）进行制定、提交、签认等，进行施工管理，并特别授权代表我公司收取相应工程款。
五、处置权，即有权代表我公司就合同的谈判、签订、履行、决算、结算以及其他方面所发生之一切事务，进行处断、决策、执行。
我公司确认       在上述授权范围内所实施的所有行为，相应法律后果和法律责任，由我公司承担。
特此授权。

委托代理人签字样式 
单位（盖章） 
                                 
法定代表人： 
年   月   日


附：
1、委托代理人身份证复印件
2、联系方式
单位名称：
实际营业地：
电话：
传真：
邮编：



























附件13
合同外工程 现场签证单
承包人：                           分包工程名称： 
分包人：                           
	签证原因：

	工程地点
	

	具体部位
	

	
（此处填写具体数量、单位及计算过程等信息。根据实际需要可适当调整表格样式或增加附表）








                                 

	分包方负责人签字： 
	日期：

	项目部现场负责人签字：
	日期：

	部门经理意见：
                                                        日期：

	项目部主管领导意见：
            
                                                        日期                                            

	项目经理意见：

                                                        日期










五、投标文件格式





































正本/副本




深圳电子信息产业园 C 区项目
模板、脚手架工程专业分包

投标文件








投   标   人：          		        （盖章） 
法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日




目    录


一、投标函
二、法定代表人身份证明书 
三、授权委托书 
四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件
五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件
六、投 标 报 价
七、技术部分








（一）投 标 函

致：           （招标人） 

1、 根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的最终报价为：
最终报价：         元。
按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。
7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：					                         		 

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：	           电话：	        	 传真：	      	 


      年     月     日


（二）法定代表人身份证明书


单位名称：										
单位性质：										
地   址：                                   
成立时间：           年         月         日
经营期限：	                                	
姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。
特此证明。


注：后附法定代表人身份证复印件。












投标人：             （盖章）


      年     月     日


（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。
授权委托期限：    年  月   日至    年   月   日




代理人：                性别 ：        年龄：      ； 
 
       
联系电话：                      ；


身份证号码：                      职务：        ；               


投标人：                                      （盖章）


法定代表人：                              （签字或盖章）



                授权委托日期：      年    月    日


注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、
安全生产许可证等证件复印件、厂家授权书


































（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件，提供近3年或近5年施工业绩）
	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注
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（六）投 标 报 价
	深圳电子产业园C区项目工程模板及架体工程报价表
	

	序号
	分项工程名称
	分项工程计算规则
	项目特征
	计量单位
	暂定数量/工程量
	固定综合单价
	合计（元）
	备注

	      普通厂房

	1
	基础及主体人工费

	1.1
	模板
工程
	模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	35527.20
	
	
	层高5m(非柱、梁、墙部分）

	
	
	
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算(铝模）
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	49106.00
	
	
	层高5m（柱、梁、墙部分）

	
	
	地上(一层)模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	3914.60
	
	
	层高8.1m

	
	
	
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算（铝模)
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	7969.14
	
	
	层高8.1m（柱、梁、墙部分

	
	
	地下模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	12953.78
	
	
	层高6.28m

	1.2
	脚手架工程
	双排落地式钢管脚手架搭拆
	按外墙垂直投影面以
面积计算(水平面周长按照建筑物结构砌筑外边线投影面计取，不考虑保温防水、幕墙、附墙烟囱、凸出墙面的阳台、线条、装饰性砌筑、凸出围护墙面砌筑及柱等外装附着物厚度对计算周长影响)。
	不含架料材料费，综合考虑材料转运，难易程度
	m2
	3177.02
	
	
	首层、机房层

	
	
	双排悬挑式钢管脚手架搭拆
	
	不含架料材料费，综合考虑材料转运，难易程度
	m2
	12926.13
	
	
	2-9层

	2
	材料、机械费用

	2.1
	模板体系材料
	以粘模面积计算
	1、模板、方管、卡箍、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	52395.58
	
	
	

	2.2
	铝模体系材料
	以粘模面积计算
	1、铝模板、方管、卡箍、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	57075.14
	
	
	

	2.3
	支撑体系
	以建筑面积计算
	含外墙脚手架搭设材料、模板支撑体系材料（快拆）及电梯井脚手架材料，含钢板网材料费
	m2
	44460.37
	
	
	

	3
	安全文明费

	3.1
	管理费
	以建筑面积计算
	
	m2
	44460.37
	
	
	

	3.2
	利润
	以建筑面积计算
	
	m2
	44460.37
	
	
	

	3.3
	安全生产、文明施工费
	以建筑面积计算
	
	m2
	44460.37
	
	
	

	4
	税金

	4.1
	税金
	按1-3项合计为基数的3%计算
	项
	1.00
	
	
	

	5
	2#厂房模板、脚手架工程报价汇总（1-4项）合计
	
	

	6
	1#、2#、3#厂房模板、脚手架工程报价合计（第五项报价汇总*3）
	
	

	授权委托人签字：                                                  年   月   日













	深圳电子产业园C区项目工程模板及架体工程报价表
	

	序号
	分项工程名称
	分项工程计算规则
	项目特征
	计量单位
	暂定数量/工程量
	固定综合单价
	合价（元）
	备注

	装配式厂房

	1
	基础及主体人工费

	1.1
	模板工程
	模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	6880.37
	
	
	层高5m（非柱、梁、墙部分）

	
	
	
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算（铝模板）
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	49106.62
	
	
	层高5m（柱、梁、墙部分）

	
	
	首层模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	591.00
	
	
	层高8.1m（非柱、梁、墙部分）

	
	
	
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算（铝模板）
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	7969.14
	
	
	层高8.1m（柱、梁、墙部分）

	
	
	楼承板安装（钢筋桁架楼承板）（一层）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	3589.58
	
	
	层高8.1m

	
	
	楼承板安装（钢筋桁架楼承板）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含楼承板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含支撑体系搭设、拆除等
	m2
	28716.63
	
	
	层高5m

	
	
	地下模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等
包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	12690.52
	
	
	层高6.28m

	1.2
	脚手架工程
	双排落地式钢管脚手架搭拆
	按外墙垂直投影面以面积计算(水平面周长按照建筑物结构砌筑外边线投影面计取，不考虑保温防水、幕墙、附墙烟囱、凸出墙面的阳台、线条、装饰性砌筑、凸出围护墙面砌筑及柱等外装附着物厚度对计算周长影响)。
	不含架料材料费，综合考虑材料转
运，难易程度，含电梯井字架
	m2
	3385.00
	
	
	一层、机房层

	
	
	双排悬挑式钢管脚手架搭拆
	
	不含架料材料费，综合考虑材料转运，难易程度，含电梯井字架
	m2
	12760.00
	
	
	2-9层

	2
	材料、机械费用

	2.1
	模板体系材料
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	1、模板、方管、卡箍、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	20081.89
	
	
	

	2.2
	铝模体系材料
	以粘模面积计算
	1、铝模板、方管、卡箍、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	57075.14
	
	
	

	2.3
	支撑体系
	以建筑面积计算
	含外墙脚手架搭设材料、模板支撑体系材料（快拆）及电梯井脚手架材料，含钢板网材料费
	m2
	44460.37
	
	
	

	3
	安全文明费

	3.1
	管理费
	以建筑面积计算
	
	m2
	44460.37
	
	
	

	3.2
	利润
	以建筑面积计算
	
	m2
	44460.37
	
	
	

	3.3
	安全生产、文明施工费
	以建筑面积计算
	
	m2
	44460.37
	
	
	

	4
	税金

	4.1
	税金
	按1-3项合计为基数的3%计算
	
	项
	
	
	
	

	5
	4#厂房模板、脚手架工程报价汇总（1-4项）合计
	
	

	6
	4#、5#厂房模板、脚手架工程报价合计（第五项报价汇总*2）
	
	

	授权委托人签字：                                                  年   月   日







深圳电子产业园C区项目工程模板和架体工程报价表
	序号
	分项工程名称
	分项工程计算规则
	项目特征
	计量单位
	暂定数量/工程量
	固定综合单价
	合价（元）
	备注

	车库

	1
	基础及主体人工费

	1.1
	模板工程
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等
包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	92463.83
	
	
	层高4.55m

	1.2
	脚手架工程
	按外墙垂直投影面以
面积计算
	不含架料材料费，综合考虑材料转运，难易程度
	m2
	7236.18
	
	
	层高4.55m

	2
	材料、机械费用

	2.1
	模板体系材料
	以粘模面积计算
	1、模板、方管、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	92463.83
	
	
	

	2.2
	支撑体系
	以建筑面积计算
	含外墙脚手架搭设材料（含钢板网）
	m2
	42466.8
	
	
	

	3
	管理费、安全文明费

	3.1
	管理费
	以建筑面积计算
	[bookmark: _GoBack]
	m2
	42466.8
	
	
	

	3.2
	利润
	以建筑面积计算
	
	m2
	42466.8
	
	
	

	3.3
	安全生产、文明施工费
	以建筑面积计算
	
	m2
	42466.8
	
	
	

	4
	税金

	4.1
	税金
	按1-3项合计为基数的3%计算
	
	项
	1.00
	
	
	

	5
	车库模板、脚手架工程报价汇总（1-4项）合计
	
	

	授权委托人签字：                                                  年   月   日


深圳电子产业园C区项目工程模板和架体工程报价表
	序号
	分项工程名称
	分项工程计算规则
	项目特征
	计量单位
	暂定数量/工程量
	固定综合单价
	合价（元）
	备注

	      综合楼及研发中心
	

	1
	基础及主体人工费
	

	1.1
	模板工程
	模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等
包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	43072.16
	
	
	层高4.2m

	
	
	模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算（铝模）
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等
包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	49471.42
	
	
	层高4.2m

	
	
	地上(一层)模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等
包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	3639.15
	
	
	1-7轴层高7.15m，8-12轴层高6m

	
	
	地上(一层)模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算（铝模）
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等
包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	7234.17
	
	
	1-7轴层高7.15m，8-12轴层高6m

	
	
	地下模板工程（不含二次结构）
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等
包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	16250.20
	
	
	层高5.35m

	1.2
	脚手架工程
	双排落地式钢管脚手架搭拆
	按外墙垂直投影面以
面积计算(水平面周长按照建筑物结构砌筑外边线投影面计取，不考虑保温防水、幕墙、附墙烟囱、凸出墙面的阳台、线条、装饰性砌筑、凸出围护墙面砌筑及柱等外装附着物厚度对计算周长影响)。
	不含架料材料费，综合考虑材料转
运，难易程度
	m2
	6674.84
	
	
	一层、机房层

	
	
	双排悬挑式钢管脚手架搭拆
	
	不含架料材料费，综合考虑材料转
运，难易程度
	m2
	14634.50
	
	
	1-7轴2-13层，8-12周2-11层

	2
	材料、机械费用

	2.1
	模板体系材料
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	1、模板、方管、卡箍、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	62961.51
	
	
	

	2.2
	铝模体系材料
	以粘模面积计算
	1、铝模板、方管、卡箍、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	56705.59
	
	
	

	2.3
	支撑体系
	以建筑面积计算
	含外墙脚手架搭设材料、模板支撑体系材料（快拆）及电梯井脚手架材料，含钢板网材料费
	m2
	48202.70
	
	
	

	3
	安全文明费

	3.1
	管理费
	以建筑面积计算
	
	m2
	48202.70
	
	
	

	3.2
	利润
	以建筑面积计算
	
	m2
	48202.70
	
	
	

	3.3
	安全生产、文明施工费
	以建筑面积计算
	
	m2
	48202.70
	
	
	

	4
	税金

	4.1
	税金按1-3项合计为基数的3%计算
	项
	1
	
	
	

	5
	综合楼及研发中心模板、脚手架工程报价汇总（1-4项）合计
	
	

	授权委托人签字：                                                  年   月   日


深圳电子产业园C区项目工程基础及主体劳务报价表
	序号
	分项工程名称
	分项工程计算规则
	项目特征
	计量单位
	暂定数量/工程量
	固定综合单价
	合价（元）
	备注

	门卫1-4

	1
	基础及主体人工费

	1.1
	模板工程
	按模板与现浇砼构件的接触面积计算
	不含模板材料，综合考虑结构形式、施工部位等包含模板支撑体系搭设、拆除等
	m2
	717.82
	
	
	

	1.2
	脚手架工程
	按外墙垂直投影面以面积计算
	不含架料材料费，综合考虑材料转运，难易程度
	m2
	884.90
	
	
	

	2
	材料、机械费用

	2.1
	模板体系材料
	以粘模面积计算
	1、模板、方管、对拉螺栓等模板所需所有材料
2、含外墙内外堵眼（含堵眼材料）
	m2
	717.82
	
	
	

	2.2
	支撑体系
	以建筑面积计算
	含外墙脚手架搭设材料（含钢板网）
	m2
	104.83
	
	
	

	3
	安全文明费

	3.1
	管理费
	以建筑面积计算
	
	m2
	104.83
	
	
	

	3.2
	利润
	以建筑面积计算
	
	m2
	104.83
	
	
	

	3.3
	安全生产、文明施工费
	以建筑面积计算
	
	m2
	104.83
	
	
	

	4
	税金

	4.1
	税金
	按1-3项合计为基数的3%计算
	项
	1.00
	
	
	

	5
	门卫报价汇总（1-4项）合计
	
	

	授权委托人签字：                                                  年   月   日



[bookmark: _bookmark20]
表2：主要品牌设备选用表
工程名称：
	序号
	设备材料名称
	招标品牌要求
	响应品牌

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





















（七）技术部分
注：技术部分包括施工组织设计（或施工方案）及组织机构拟配备人员表
各投标单位无需上传网上招标系统，谈判阶段报送纸质版。
一、施工组织设计（或施工方案）
1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。
2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。
附表一  拟投入本分包工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
[bookmark: _Toc241459824][bookmark: _Toc362253047][bookmark: _Toc179632817][bookmark: _Toc342296581][bookmark: _Toc144974865][bookmark: _Toc152045797][bookmark: _Toc152042586]

附表一：拟投入本分包工程的主要施工设备表

	序号
	设备名 称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc241459825][bookmark: _Toc362253048][bookmark: _Toc342296582][bookmark: _Toc152045798][bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc179632818][bookmark: _Toc152042587]
附表二：拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设名   称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc362253049][bookmark: _Toc342296583][bookmark: _Toc241459826][bookmark: _Toc179632819][bookmark: _Toc144974867][bookmark: _Toc152042588][bookmark: _Toc152045799]
附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	














二、项目组织机构拟配备人员情况表项目管理机构
[bookmark: _Toc152042593][bookmark: _Toc152045804][bookmark: _Toc342296589][bookmark: _Toc179632824][bookmark: _Toc362253056][bookmark: _Toc241459832][bookmark: _Toc144974872]（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



招标人提供机械、工具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	以下无内容
	二级配电箱及以上电缆
	以下无内容

	
	以下无内容
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：除招标人提供料具以外的该工程使用的所有料具全部由投标人提供，其费用已包含在固定单价中。
