[image: image1.jpg]db gt

Hebei Construction Group





无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目D期二期、E区和F区工程施工项目水电工程劳务（综合）班组

内部竞价文件
竞价发包人：河北建工集团有限责任公司无极县分公司

                     河北信泰建筑工程有限公司
2025年3月
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六、竞价报价

一、竞价公告
无竞价公告

  河北建工集团有限责任公司无极县分公司 现对 无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目D期二期、E区和F区工程施工项目 水电工程劳务（综合）班组进行竞价，欢迎符合条件的承包人参加竞价。

1、 工程概况：
无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 D 区总用地面积约 195 亩，规划总建筑面积约 12.4 万平方米，本次二期工程拟建设 5 栋后整饰加工厂房及 1 栋动力中心，总建筑面积 56924.80 ㎡。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 E 区总用地面积约 90 亩，主要建设 5 栋厂房，

总建筑面积约 5.7 万平方米。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 F 区总用地面积约 144 亩，主要建设 8 栋厂房，

总建筑面积约 9.1 万平方米。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

2、项目地点：河北省石家庄市无极县产业大道南段东侧。
3、竞价范围：

竞价范围：（1）包含但不限于设计图纸内（包括拆除改造区域）给排水、电气工程的劳务施工，从基础开始至主体结构结顶及二次结构施工完毕过程中的给排水、强电、弱电、通风空调、消防和电梯安装等各专业预留预埋工作，完成相应施工图纸要求的工作内容。并保证最终水电验收通过。具体内容详见合同条款。（2）项目现场临水临电施工，项目现场内一、二级配电箱安装（包括基础、防护栏）、移动及拆除，线路的敷设，临时照明、临电接地，生活区及生产用水、排水等，临水临电施工完成以后后期维保不再单独计算费用。
4、标段划分：整体划分为3个标段，拟选定1-3个班组。
5、计划工期：进场时间以发包人通知为准，具体施工节点由发包人制定（需要符合发包人施工进度计划整体安排）。
6、质量标准：合格
7、承包方式：劳务分包（含辅材、耗材、周转材料、施工机具全部自备）。辅材指的是依据《全国统一安装工程预算定额2012年河北省消耗量定额》计算出的辅材，但是不包括各类成品管件（管箍、管夹、法兰、三通、接头等）、各类阀门、电线电缆。（详见招标人提供机具、材料一览表）。
8、竞价劳务班组资格要求
（1）持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有相应的劳务承包资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（2）具有良好的商业信誉，必须具有劳务分包所必需的人员、设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。

（3）本次竞价不接受联合体。

9、竞价方式

网上公开竞价，先竞后议。本次竞价网上竞价阶段在中采智信网竞价平台上进行。中采智信网网址为：http://webbiao.com劳务班组需登录中采网竞价平台按网站要求进行注册，注册流程咨询网站技术负责人，中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

10、报名时间及竞价文件领取
报名时间：2025年3月25日上午9：00至3月30日 下午5：00。
报名地点：无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 D 区二期、E区和 F 区工程施工项目部
竞价劳务班组经项目部资格预审合格后方可注册登录中采网，在网站本竞价项目处点击下载竞价文件或向项目联系人索取竞价文件。

11、联系人及电话
项目联系人：刘涛 18931153891
网站技术负责人： 沈峰 18330199222
竞价监督小组成员：杨永辉 19930638099

网站技术服务热线：0311-68020050 

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 0311-87053155

河北建工集团有限责任公司无极县分公司
河北信泰建筑工程有限公司
                         2025年3月20日

二、竞价须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目D期二期、E区和F区工程施工水电劳务班组工程

	2
	工程地点
	  河北省石家庄市无极县产业大道南段东侧

	3
	工程概况
	无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 D 区总用地面积约 195 亩，规划总建筑面积约 12.4 万平方米，本次二期工程拟建设 5 栋后整饰加工厂房及 1 栋动力中心，总建筑面积 56924.80 ㎡。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 E 区总用地面积约 90 亩，主要建设 5 栋厂房，

总建筑面积约 5.7 万平方米。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 F 区总用地面积约 144 亩，主要建设 8 栋厂房，

总建筑面积约 9.1 万平方米。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

	4
	承包方式
	包工包辅材。

	5
	质量标准
	合格

	6
	竞价范围
	1）包括但不限于设计图纸内给排水、电气工程的劳务施工，从基础开始至主体结构结顶及二次结构施工完毕过程中的给排水、强电、弱电、通风、消防等一切安装工程各专业预留预埋工作，完成相应施工图纸要求的工作内容。并保证最终水电验收通过。具体内容详见合同条款。

（2）项目现场临水临电施工，项目现场内一、二级配电箱安装（包括基础、防护栏）、移动及拆除，线路的敷设，临时照明、临电接地，生活区及生产用水、排水等，临水临电施工完成以后后期维保不再单独计算费用；

	7
	工期要求
	进场时间以招标人通知为准，具体施工节点由发包人制定（需要符合发包人施工进度计划整体安排）。

	8
	踏勘现场
	自行组织，并充分了解现场各种情况

	9
	 资格条件
	集团合格劳务班组名录内班组

	10
	报价方式
	采用劳务分包2012河北省安装工程消耗量定额工日方式报价，最高投标限价：78元/工日。各清单分部分项项目特征、包含工作内容及工程量计算依据详见竞价报价清单和合同附件一：施工内容明细单

	11
	计价及结算依据
	定额工日固定综合单价包死

	12
	竞价限价
	无

	13
	竞价有效期
	60日历天（从竞价截止之日算起）

	14
	竞价保证金
	1、竞价保证金形式：电汇、网银转账。缴纳竞价保证金时，劳务班组需备注竞价项目名称及所属劳务公司
2、竞价保证金金额：人民币1万 元（大写：壹万元整）

3、递交截止时间：竞价截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
单位名称:河北建工集团供应链管理有限公司

开户行:光大银行石家庄西王支行

银行账号:75220188000078821
4、 竞价保证金的退还：与中标班组合同签订后5个工作日内向中标班组和未中标的劳务班组退还竞价保证金（不计利息）。

	15
	竞价方式
	公开竞价，先竞后议。本次竞价在中采网竞价平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com

	16
	网上竞价

时间
	竞价时间: 2025年4月5日14时00分

	17
	现场谈判

时间
	谈判时间：另行通知

	18
	竞价程序
	竞价程序分为网上竞价阶段和现场谈判阶段。劳务班组应不少于5家，低于5家延长报名时间。

1、网上竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行竞价，采用竞价报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。

第一轮不淘汰，第二轮保留70%*报价家数(小数向上取整)，第三轮保留3家进入议标阶段。

每轮报价时间间隔为30分钟。

2、现场谈判阶段：

进入谈判阶段的竞价劳务班组需提供装订成册并按格式要求盖章签字的竞价文件3份（一正两副），商务报价部分按网上竞标结果填写。

3、竞价地点：网上开标

	19
	评标委员会组成
	集团工程管理部代表、集团商务管理部代表、集团人力资源部代表、集团技术质量部代表、分公司经理、项目经理须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。

	20
	确定

中标班组
	进入谈判阶段后，劳务班组根据劳务班组报价、商业信誉、业绩、资金实力等因素择优选择中标班组，劳务班组不承诺最低价中标。

	21
	履约担保
	履约保证金：无

	22
	中标

服务费
	网站收取中标服务费，中标服务费由中标班组承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	23
	联系方法
	联 系 人：刘涛 18931153891
技术事宜：董万红 18630192691

	24
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：河北建工集团供应链管理有限公司电子商务招标平台

联系人：沈峰 18330199222

	25
	劳务班组监督部门及联系方式
	劳务班组监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87053155


三、竞价须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本竞价工程项目说明详见本须知前附表。

2、竞价范围及工期 

2.1本竞价工程项目的竞价范围见本须知前附表。

2.2本竞价工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本竞价工程质量要求详见竞价须知前附表。

4、竞价公告及踏勘现场

5.1参与劳务班组不统一组织踏勘现场，劳务班组可在领取竞价文件的同时到施工现场进行踏勘，以便劳务班组获取有关编制竞价文件和签署合同所涉及现场的资料。劳务班组承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2项目部向劳务班组提供的有关现场的数据和资料，是项目部现有的能被劳务班组利用的资料，项目部对对劳务班组做出的任何推论、理解和结论均不负责任。参与竞价的劳务班组应结合现场和自身情况综合考虑竞价实力。
5.3经项目部允许，劳务班组方可为踏勘目的而进入项目施工现场，但劳务班组不得因此使项目部承担有关责任和蒙受损失。劳务班组应承担自身踏勘现场的责任和风险。（并承担由于自身踏勘行为给项目部带来的责任和风险）
6、竞价费用

6.1 劳务班组应承担其参加本竞价活动自身所发生的全过程所有相关费用。项目部不对非自身原因造成的劳务班组竞价费用的增加负任何责任。

（二）竞价文件

7、竞价文件的组成

7.1竞价文件包括下列内容：

（1）竞价须知及竞价须知前附表 

（2）竞价办法

（3）竞价文件格式（竞价函部分）

（4）竞价文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 劳务班组获取竞价文件后，应仔细检查竞价文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取竞价文件后24小时内向项目部提出，否则，由此引起的损失由劳务班组自己承担。劳务班组同时应认真审阅竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若劳务班组的竞价文件没有按要求提交全部资料，或报价文件没有对竞价文件做出实质性响应，其风险由劳务班组自行承担。对于未按要求提交的缺失资料，项目部按竞价劳务班组默认同意缺失资料内的条款处理。
8、竞价文件的澄清

8.1 劳务班组若对竞价文件有疑问，应于竞价截止日期 2 日前以书面形式向竞价发包人提出澄清要求，澄清要求应送至项目联系人。无论是竞价发包人根据需要主动对竞价文件进行必要的澄清，或是根据劳务班组的要求对竞价文件做出澄清，竞价发包人都将于竞价截止时间 1日前予以澄清。
9、竞价文件的修改

9.1 竞价文件发出后，在竞价截止时间 3 日前，竞价发包人可对竞价文件进行必要的澄清或修改。

9.2 竞价文件的修改意见将发送给所有劳务班组，劳务班组应于收到及时给予确认。竞价文件的修改内容作为竞价文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 竞价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞价文件、竞价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使劳务班组在编制竞价文件时有充分的时间对竞价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，竞价发包人可酌情延长提交竞价文件的截止时间，具体时间将在竞价文件的修改、补充通知中予以明确。
(三)竞价文件
10、竞价文件的语言及度量衡单位

10.1 竞价文件和与竞价有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，竞价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、竞价文件的组成

11.1 竞价文件由竞价函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 竞价函部分主要包括下列内容：

11.2.1竞价函； 

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书；

11.2.4竞价保证金缴纳证明复印件；
11.2.5劳务班组业绩表及要求的同类业绩合同复印件（不局限于信泰和诚帆公司业绩）
11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2竞价报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1拟投入本工程的主要管理人员

11.4.2拟投入本工程的主要施工设备

11.4.3劳动力计划表

11.4.4特殊工艺的施工方案（方法）或人工费降本措施
11.4.5拟投入建筑机器人的使用部位、型号和数量
12、 竞价报价及竞价最高限价

12.1 本工程的竞价报价采用竞价须知前附表所规定的方式。

12.2 劳务班组的竞价报价，应是完成本须知和合同条款上所列竞价工程范围及工期的全部，竞价报价时按照网上竞价规则进行报价。设置竞价限价的，劳务班组的竞价报价必须低于本竞价文件规定的限价，否则视为实质上未响应竞价文件要求，按无效处理。

12.3本工程所需的所有材料劳务班组应选用合格产品，项目部有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，项目部有权拒绝用于本工程。

12.4竞价报价由劳务班组按照图纸和竞价文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、组织能力、机械配备，自主报价。

12.5竞价报价所包含的内容明确如下：

12.5.1报价依据：以工程图纸和技术要求作为竞价依据。劳务班组计算时应结合工程具体情况和自身实力，计算出合理报价，但不得低于工程成本价。

12.5.2除非竞价发包人对竞价文件予以修改，劳务班组应按竞价劳务发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。劳务班组未填单价或合价的工程项目，在实施后，项目部将不予以计量支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

12.5.3劳务班组应按照竞价文件规定的格式进行报价，报价中所报的综合单价和合价，以及竞价报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、安全、技术措施费、风险费、利润以及项目部供应材料卸车等所有费用。

12.5.4劳务班组可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响竞价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.5.5劳务班组应充分考虑施工期间各种辅助材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。

12.5.6技术要求

12.5.7周转材料的报价说明

1）模板体系材料使用是衡量劳务班组施工组织能力重要的评价指标。劳务班组根据该项目的工期要求和自身的管理能力，对模板体系材料（模板、木方、对拉螺栓等）搭设方案、周转次数及使用数量折算成粘模单平米价格向公司进行报价。该方案及报价由公司向总包单位推荐并作为班组中标的评判标准之一，中标后价格不能调整。

2）中标班组提供的模板体系周转使用方案对应的材料购买、租赁供应商由班组提供给劳务公司，报价时组成联合体由班组统一报价，中标后由总包单位考察与供应商签订合同。
13、竞价货币

13.1 本工程竞价报价采用的币种为人民币。

14、竞价有效期

14.1 竞价有效期见劳务班组须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞价文件要求的竞价均保持有效。

15、竞价保证金

15.1 劳务班组应在提交竞价文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的竞价保证金，并作为其竞价文件的一部分。

15.2劳务班组应按竞价须知前附表中要求提交竞价保证金。

15.3 对于未能按要求提交竞价保证金的竞价，项目部将视为不响应竞价文件而予以拒绝。

15.4竞价保证金的退还

竞价发包人与中标班组签订合同后5日内，向未中标的劳务班组退还竞价保证金（不计息）。中标班组的竞价保证金自动转为履约保证金。

15.5 如劳务班组发生下列情况之一时，竞价保证金将被没收：

15.5.1中标班组未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2劳务班组在竞价有效期撤回竞价文件。

 (五) 网上竞价
16、竞价

16.1 劳务班组按竞价须知前附表所规定的时间和方式竞价，所有竞价人应准备充分并参加。
16.2 竞价程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过河北建工物流公司竞价平台注册并竞价的单位应按规定的时间及要求上传竞价文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子竞价系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。
16.2.2现场谈判阶段:

进入谈判阶段的竞价劳务班组需提供3份装订好的纸质版竞价文件。谈判阶段的竞价文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。竞价文件封面或扉页、竞价函均应加盖劳务公司印章，并经委托代理人签字，需同时提交竞价文件授权委托书。全套竞价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由委托代理人签字、指模印。竞价报价部分按照最终的竞价结果填写。
 (六) 竞价评选
17.1竞价文件评比原则
按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.2评选内容

对进入谈判阶段的劳务班组的竞价文件进行评审，评委将根据劳务班组的竞价报价、信誉、业绩、组织能力等情况进行综合评审，择优选择中标班组，劳务班组不承诺以最低价为唯一中标条件。
（七）中标通知

18、中标通知

18.1竞价发包人根据评标结果在竞价谈判阶段结束后7日内向中标班组发出中标通知。

18.2在向中标班组发出中标通知后，同时通知其他竞标人。不解释落标原因，不退还竞价文件。

（八）签订合同

19、签订合同

19.1中标班组收到中标通知后10日内，集团公司与劳务公司签订劳务分包合同，劳务公司与劳务班组签订班组承包管理协议。

19.2拒签合同（协议）

19.2.1如因中标班组个人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其竞价保证金。

19.2.2竞价发包人不按规定期限确定中标班组的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标班组签订合同的，或者在签订合同时向中标班组提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标班组损失的，应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标班组放弃中标项目的，无正当理由不与劳务班组签订合同的，在签订合同时向劳务班组提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，竞价发包人可取消其中标资格，并没收其竞价保证金；给项目部造成的损失超过竞价保证金数额的，劳务公司配合项目对劳务班组追索相关损失。
4、 合 同 条 款

劳务分包合同（或内部承包管理协议）主要条款                           
    劳务作业发包人:河北建工集团有限责任公司无极县分公司 

    劳务作业承包人:                     （XX）      
    分包工程名称:     工程劳务（综合）班组              
施工地址:       河北省石家庄市无极县          

日期：     年     月     日
劳务作业发包人：河北建工集团有限责任公司无极县分公司 （以下简称发包人）
劳务作业承包人：                      （以下简称承包人） 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
1、 承包人情况

    资质证书号码：                                     

发证机关：                                         

资质专业及主项等级：                               

复审时间及有效期：                                 

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

    工程名称：无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 D 区二期、E区和 F 区工程
    工程地点：河北省石家庄市无极县产业大道南段东侧

工程概况：无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 D 区总用地面积约 195 亩，规划总建筑面积约 12.4 万平方米，本次二期工程拟建设 5 栋后整饰加工厂房及 1 栋动力中心，总建筑面积 56924.80 ㎡。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 E 区总用地面积约 90 亩，主要建设 5 栋厂房，

总建筑面积约 5.7 万平方米。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。

无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 F 区总用地面积约 144 亩，主要建设 8 栋厂房，

总建筑面积约 9.1 万平方米。建设内容包括厂房及动力中心建筑、道路广场、景观绿化以及水、电、暖等基础设施。
分包范围及劳务内容：（1）包括但不限于设计图纸内给排水、电气工程的劳务施工，从基础开始至主体结构结顶及二次结构施工完毕过程中的给排水、强电、弱电、通风、消防等一切安装工程各专业预留预埋工作，完成相应施工图纸要求的工作内容。并保证最终水电验收通过。具体内容详见合同条款。

（2）项目现场临水临电施工，项目现场内一、二级配电箱安装（包括基础、防护栏）、移动及拆除，线路的敷设，临时照明、临电接地，生活区及生产用水、排水等，临水临电施工完成以后后期维保不再单独计算费用；详见图纸及附件一。
分包单位的其他职责：无条件的协助配合项目部与当地政务管理部门协调沟通工作以及完成项目部指派的与本工程相关的其他工作安排。
3、分包工作期限

计划开工日期：  2025  年    月   日，竣工日期：     年    月   日。具体施工节点由发包人制定，以发包人开工令为准，承包人必须满足发包人施工节点要求。

4、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

    (1)本合同；

    (2)本合同附件；

    (3)本合同补充协议；

(4)本工程施工总包合同及补充协议；

(5)竞价文件
 5、项目经理

    5.1发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。

    5.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。

6、合同价款

6.1合同价款为：                                      
6.2合同价款的确定原则：价格包含分部分项工程劳务费、自身机械工具费、辅材费、管理费、安全文明费、利润等（一个有经验的承包商应考虑到的）有可能发生的费用。
6.3合同价款核算规则及构成方式

6.4分包合同价款包含以下内容：见附件一 ：施工内容明细单
6.5对价格内容的明确：

6.5.1工程量按照双方核对后的工程量计算。

6.5.2价格内容包括附件所包含的全部内容。

6.6价格中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

6.6.1本工程工期满足发包人施工节点的要求，每延误一日，应向发包人支付违约金      元，最高不超过合同总金额的 / %。

6.6.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金      元，最高不超过合同总金额的 / %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

6.6.3本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包人要求，承包人未达到，承包人应向发包人支付违约金      元，最高不超过合同总金额的 / %。

7、合同价款的结算和支付

    7.1 结算资料：

    7.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

    7.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。发包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工、现场配合度6个方面对承包人进行百分考核（百分考核办法详见附件四）。

    7.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

7.2合同价款的结算：

7.2.1发包人根据承包人每月完成工作量和百分考核后的任务书，出具工程量结算单。
7.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，并办理劳务分包工程结算手续。

    7.3合同价款的支付：

7.3.1合同价款支付：

（1）本工程按月形象进度支付，投标人必须每月 24 日前将所完成的工程量报招标人。招标人于次月 15 日前对投标人上一个月完成的工程量给予核实、确认，审核完成后 15 日内支付投标人当次结算金额的80%。
（2）招标人将现场建筑工人从业基本信息和现场考勤数据推送到“河北省建筑工人实名制、分账制管理公共服务平台”，拟发工人工资数据经确认后推送给银行，由银行代发工资直至工人工资账户，付完工人工资后剩余月工程款再支付给投标人。如果投标人的当月应付工程款不足以支付当月工人工资，不足部分由投标人负责支付。

（3）待本工程竣工验收并结算完成且收到建设单位工程款后，招标人对结算资料予以确认后 28日内付到投标总价的97%，剩余3%作为质保金。剩余3%待质保期（工程竣工验收后二年）结束且招标人与投标人结算完成后一次性付清（无利息），变更、签证待结算时统一支付。

实际完成工程量的确认原则：构件在现场安装完成，并经招标人、监理单位检查验收通过，该部分工程量方予以计量。

如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

付款前投标人必须向招标人出具 增值税专用发票（增值税率为自行考虑3 %）及收据（发票金额与结算金额相同、收据金额与当次付款金额相同）作为收款凭证。

投标人开具的票据必须是由投标人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；投标人必须保证提供给招标人的发票的票面数据与投标人缴销税务机关和投标人所留存的发票存根联填列数据相符；因投标人提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标人从投标人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标人造成的经济损失，由投标人负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。
7.3.2劳务报酬款甲方仅汇至乙方以下的收款账户。

1） 乙方收款户名：                                      

2） 乙方收款开户银行：                                   

3） 乙方收款帐号：                                       
7.4以上价款支付方式必须以业主资金到位为前提条件，本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因业主原因造成款项不能及时支付的，发包人不承担任何违约或赔偿责任，承包人也不得因此要求发包人承担违约或赔偿责任，双方应联合向业主催讨、索赔。

7.5在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。
8、发包人的权利及义务

    8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

8.2 负责根据工程进度提供施工图纸   套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

8.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

    8.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

8.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

8.6承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人可随时提出整改意见，督促承包人进行整政。

8.7负责组织工程的验收工作。

8.8本工程发包人施工代表为      ，负责日常施工的管理协调工作。

9、承包人的权利及义务

    9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经发包人允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

    9.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施；

    9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

    9.4自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

    9.5按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

    9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收；

9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；

9.8劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照发包人的要求及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

9.9负责保管自有的和发包方移交，委托承包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。 

9.10承包人须服从发包人转发的业主及工程师的指令。配合发包人按业主或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。

9.11承包人应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

9.12承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

9.13必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 
9.14承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。

9.15按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除。

9.16 承包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。

9.17承包人必须按照发包人《建筑工人实名制管理办法》《劳务实名制管理实施细则》的要求对劳务人员实行实名制管理。

9.18在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
9.19当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

9.20承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

9.21承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

9.22承包人确认      为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。施工代表联系电话：                      ，住址：              ，身份证号：                            。

 10、安全施工与检查

10.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。

10.2承包人应对作业现场劳务人员进行安全教育并进行书面记录，发包人有权进行检查。

    10.3承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前发包人审核承包人提出的安全防护措施，认可后实施。

    10.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前lO天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

    10.5承包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全带及其他保护用品)，由承包人负担。安全帽由发包人统一配备，费用由承包人负担。
    10.6重大伤亡及其他安全事故处理:

    10.6.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

    10.6.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10.7对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到河北省省级安全文明工地。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求。

10.8劳务分包人必须服从承包人的各项安全管理制度。

10.8.1劳务班组必须按照要求配备专职安全员，安全员人证相符，安全员配备数量符合要求；劳务班组安全体系第一责任人为劳务班组法人、现场负责人为现场第一责任人，在项目部的领导下负责现场安全生产，系统性的安全管控，对安全责任负全面责任；劳务安全员，在项目部及劳务负责人的双层管理下，负责劳务人员进出场资料提交，安全隐患整改落实，配合项目部安全部门现场安全管理、检查、安全培训、做好班前安全教育、对上级提出安全隐患问题及时落实整改。

10.8.2食堂有专职炊事人员与管理员，炊事人员必须身体健康，健康证在有效期内；食堂、宿舍生活区卫生、安全用电、后勤管理、消防必须符合管理规定，在项目部的管控下，检查出的问题，无条件接受，并及时改正。

10.8.3劳务班组进场前与项目部签订“安全生产、文明施工协议”等相关管理制度，并遵照执行。劳务分包人负责为工人办理意外伤害险及承担相应费用。

10.8.4工人进场前劳务队负责人组织进行体检，身体有不适合建筑施工工作疾病的人员严禁进场务工；工人进场先进行实名制登记，提供身份证复印件，领取三级教育登记卡、进行安全培训，培训及格办理门禁卡、上岗证（胸卡）后方可上岗工作；工人进场必须遵守公司相关，安全文明施工的各项安全管理制度；每名工人进场均有接受安全教育培训的责任义务。

10.8.5特种作业人员必须持证上岗，人证相符，进场时安全部门检验操作者原件，留复印件登记在册，施工过程中安全部门随时检查特种作业人员持证上岗情况（可携带复印件）。

10.8.6劳务班组使用携带电缆线必须符合三相五线制要求，（灯具、设备金属外壳接地）严禁使用单层绝缘导线、护套线和绝缘强度不符合、绝缘老化破损导线。

施工现场提倡使用ⅡⅢ类绝缘手持电动工具，和不符合安全规定、国家强制报废机械设备。

机械设备进场到材料设备、安全部门登记、进场检验手续完善。（安全部门留存合格证）

灯具使用与采购，必须符合国家、公司相关规定、施工现场严禁使用碘钨灯、白炽灯、镝灯等高耗能、低效率发光灯具，必须采用LED节能灯具。

手持电动工具使用必须配备专用开关箱或带有漏电保护器的电缆轴（漏电动作电流一般场所≯30MA潮湿场所≯15MA）。

10.8.7动用明火、电焊作业必须先申请办理动火证，消防措施、器材齐全后方可施工。

按照项目部要求现场、生活区消防器材配置齐全有效、措施到位、消防标志体系健全。

10.8.8易燃易爆物品存放、使用符合安全消防管理规定，油漆、稀料、氧气、乙炔分开存放，有专用库房，严禁存放在生活区、宿舍、在建工程内。

库房有管理制度、消防器材齐全、防火安全标志，健全易燃易爆物品领用管理。

10.8.9所有进场人员进场必须遵守，公司、项目部的保卫管理规定，人员进出通过实名制打卡通道，车辆存放到指定位置、保管好自己财物，材料出场办理出门证，严禁违规物品私自出入。

10.8.10劳务班组进场后严格遵守各项安全管理制度，严禁违章指挥、违章操作，发包单位有权利和责任对分包人的安全管理，坚决执行安全“一票”否决制度。
11、材料、机具（设备、周转工具）供应

11.1本工程由发包人提供的材料、机具为： 见附件三  

    11.2 承包人自备的材料、机具为：  除发包人提供的材料机具以外所有材料机具，包括并不限于承包人为完成其承包范围内的工作而使用的措施性材料机具及承包人为满足质量、安全文明施工、进度等采取的措施性材料。

    11.3承包人应按照工程需要提前向发包人提交材料、机具使用计划。    

11.4承包人自备的材料、机具由其自带入现场。

    11.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。

11.6对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：承包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

12、工程质量、验收

12.1对本工程的质量标准，双方约定如下： 合格 
    12.2承包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 

12.3承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

    12.4承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收；发包人应当在收到承包人的上述报告后对承包人施工成果进行验收，验收合格，视为承包人已经完成了本合同约定工作。但发包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的发包人的相关损失。

13、违约责任 

    13.1当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：

13.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 

13.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

13.2当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

13.2.1承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 10000 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
13.2.2承包人未在每月 10 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 2000 元。
13.2.3承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 10 %。延误的承包人工作时间不予顺延。

13.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

13.4承包人先有13.2.1、13.2.2行为的，发包人自行为发生之日起       日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13.5因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由承包人承担。

14、索赔
14.1发包人根据总(分)包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，承包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便发包人能遵守总(分)包合同。
    14.2在劳务作业实施过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则发包人应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包人应该将索赔所得的相应部分转交给承包人。

    14.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

15、争议

   15.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：

    (1)向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁；

    (2)向发包人住所地有管辖权的人民法院起诉。

    15.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

    (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

    (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；

    (3)仲裁机构要求停止合同工作；

(4)法院要求停止合同工作。

16、禁止转包或再分包
    承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，承包人将依法承担责任和赔偿发包方的损失。

17、不可抗力

    17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

    17.2不可抗力事件发生后，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。

    17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担，若以下承担办法与总包合同约定不一致的，以总包合同约定为准：

    17.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由发包人承担；

    17.3.2发包人和承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

    17.3.3承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

    17.3.4发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由发包人承担，但停工损失由承包人自行承担；

    17.3.5停工期间，承包人应发包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

    17.3.6工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

17.3.7延误的工作时间相应顺延。

17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

18、文物和地下障碍物

    18.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人项目经理，发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

    18.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人项目经理， 同时提出处置方案，发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

19、合同解除

19.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

19.2承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

19.2.1承包人未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

19.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达7天或累计停止施工时间达30天的。

19.2.3承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。

19.2.4承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 

19.2.5承包人明确表示不履行合同规定主要义务的。

19.2.6承包人未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

19.2.7承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

19.2.8承包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

19.2.9承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

19.3如果发包人依据第19.2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是发包人的财产。

在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第19.3款留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

   19.4如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后尽快撤离现场，发包人应按本合同约定支付承包人已完工程的劳务报酬。

  19.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

   19.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

19.7因承包人原因解除合同的，承包人所完工程量按照业主认定后的70%结算，不再计取其它任何费用。

20、合同终止

   双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，承包人向发包人交付工作成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

21、合同份数

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，发包人 贰 份，承包人 贰 份。

22、其他约定

22.1当发生设计变更时，按以下方式进行调整：  当劳务费用增减±2000元以上时据实调整 。

22.2承包人停工待料时，发包人不支付承包人窝工费用。

22.3承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

22.4承包人必须遵守发包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

22.5因承包人原因中途退场的，按照所完工程量结算价款的 30 %赔偿发包人损失，承包人无条件退场。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以直接进行支付，并从承包人工程价款中扣除。

22.6发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，造成人为浪费的，经发包人有关部门确认后，在承包人在结算时扣除。

22.7承包人在签订合同之日起 7 日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

22.8承包人必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求。

22.9承包人承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费方式为：在项目部办电卡自费充值用电 。

22.10承包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输不计二次倒运费。

22.11承包人承诺该项目资金专款专用，不得挪用、侵占，并应按时支付工人工资及其他债务。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除，因此给发包人造成损失的由承包人承担赔偿责任。

22.12承包方进场后，应服从以下规定：

22.12.1携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；

22.12.2家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；

22.12.3严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；

22.13进场后，承包人须提供墙体，梁板配模图，经发包人审核通过后，按图提供模板。木模板及木方确认数量和周转次数后。承包人若出现不节约和丢失损坏由承包人负责承担补充费用。

22.14承包人不得以发包人的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由承包人自行承担，发包人因此遭受一切损失均由承包人承担。

22.15承包人承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有合法纳税人资格，不存在纳税不良信用。

22.16发包人每次付款前，承包人必须提供等额合法有效的 增值税专用发票、收据、收款证明 。如承包人未能提供或所提供发票不合规有效，则发包人有权在承包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。发包人在支付承包人尾款前或承包人退场前，必须向发包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，发包人在承包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

22.17 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

22.18 除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重发包人责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

22.19 若因承包人存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响发包人纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，承包人应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

 22.20承包人必须与发包人签订安全协议书（见附件）。    

23、合同生效

    合同订立时间：    年    月    日

    合同订立地点：    
本合同约定  双方签字盖章 后生效。

    附件一：承包范围

    附件二：发包人提供机具、材料一览表
附件三：安全生产、文明施工协议书

附件四：百分考核办法

发包人：(公章)    　　　　　　　　　承包人：(公章)

住    所：    　　　　　　　　　　　住    所：

法定代表人：    　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：    　　　　　　　　　　委托代理人：

开户银行：    　　　　　　　　　　　开户银行：

帐    号：    　　　　　　　　　　　帐    号：

邮政编码：    　　　　　　　　　　　邮政编码：

附件一    施工内容明细单
	（1） 包含但不限于设计图纸内（包括拆除改造区域）给排水、电气工程的劳务施工，从基础开始至主体结构结顶及二次结构施工完毕过程中的给排水、强电、弱电、通风空调、消防和电梯安装等各专业预留预埋工作，完成相应施工图纸要求的工作内容。并保证最终水电验收通过。具体内容详见合同条款。（2）项目现场临水临电施工，项目现场内一、二级配电箱安装（包括基础、防护栏）、移动及拆除，线路的敷设，临时照明、临电接地，生活区及生产用水、排水等，临水临电施工完成以后后期维保不再单独计算费用。

2、施工材料
详见附件二。


附件二
发包人提供机具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	施工电梯
	施工用临时二级配电箱及以上电缆
	二级配电箱及以上电缆

	以下无内容
	以下无内容
	电表、水表

	
	
	卫生洁具及配件

	
	
	水龙头

	
	
	给排水管道、雨水管道及管件

	
	
	阀门

	
	
	各种电气管线及管件（不包括吊杆及附件，不包括锁母及管接头）

	
	 
	电线、电缆、电缆接线端子

	
	
	水泵

	
	
	配电箱（柜）

	
	
	灯具（含灯源、配件）

	
	
	电缆桥架、线槽（不包括支吊架，吊杆及附件，中标人承担采购）

	
	
	地漏、清扫口

	
	
	开关、插座、接线盒

	
	
	型钢、镀锌扁钢

	
	
	保温材料

	
	
	以下无内容


备注：除以上招标人提供的机械、工具和材料以外，其他一切施工所用机械、工具和材料等均由中标人自行负责承担供应。以上招标人提供主材如出现争议以河北省2012相关定额为依据。注：扣除所有招标人提供的辅材。
附件三

安全生产、文明施工协议书
甲    方： 河北建工集团有限责任公司无极县分公司  
乙    方：                             

项目名称：                     劳务工程
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条  乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。

甲方：（章）                                        乙方：（章）
法定代表人：                                        法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
   年      月     日                                        年      月      日
附件四
施工任务单打分细则 

任务单打分满分为100分，承包人给分包人付款时按任务单打分情况支付工程款,当期任务单满分时任务单总金额为：当期任务单金额*1；当期任务单有扣分情况时任务单总金额为：当期任务单金额*（任务单得分/100）。

一、质量（满分35分）

1、施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，   每发生一次扣0.01分；

2、同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；

3、出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；

4、出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；

5、出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；

6、出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；

二、安全（满分35分）

1、多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；

2、由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；

3、每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；

4、每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；

5、每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；

三、材料（满分10分）

1、不按项目部要求办理收、领料手续，私自取料的，每发生一次扣0.01分；

2、用于安全文明施工的周转性材料，如围挡板、护角等，不及时回收并退回项目部的（丢失、损坏赔偿另计），每发生一次扣0.01分；

3、用于工程施工中的周转性材料，如模板、脚手架等，未经请示私自锯、裁，每发生一次扣0.05分；

四、进度（满分10分）

1、施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；

2、施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；

解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。

五、文明施工（满分10分）

1、施工现场不清扫、洒水，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；

2、材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；

3、因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；

4、因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；

5、因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分。

五、竞价文件格式
                             工程

竞价文件

竞  价    人：          

               

授权委托人：                    （签字、指模）
日        期：         年        月         日

目    录
一、竞价函

二、授权委托书 

三、竞价保证金缴纳证明复印件

四、竞价报价

五、拟投入的资源

六、主要施工业绩一览表

七、特殊工艺的施工方案（方法）

八、拟分包工程人工费降本措施

九、拟投入建筑机器人的使用部位、型号和数量

十、其他要求，如有
一、竞 价 函

致：河北信泰建筑工程有限公司
1、根据贵方                  （工程名称）竞价文件，经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的竞价须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的报价为人民币(大写)          圆/工日       （￥       元/工日）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的竞价文件在竞价须知中第14条规定的竞价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本竞价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本竞价函一起，提交人民币       元的竞价保证金。

7、我方完全理解贵方（项目部）不以最低价为中标唯一条件。
授权委托代理人：                          （签字加指模） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
二、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （竞价劳务公司） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的竞价活动。代理人在竞价、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年    月    日 至     年    月    日

代理人：        （签字）  性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：              

劳务班组：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附授权代理人身份证复印件。

三、竞价保证金缴纳证明复印件或扫描件

四、班 组 报 价

班 组 长：                                               

工  程 名 称：                                               

竞价报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

授权委托人：                                      （签字、指模）                                                     

编制时间：     年    月    日

	无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目 D 区二期、E区和 F 区工程施工水电工程劳务投标报价表

	建筑面积
	工期
	质量标准
	投标报价单位：

	20.5万平米
	250日历天，符合招标人施工进度计划整体安排
	合格
	

	项目名称
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	临水临电定额工
	元/工日
	
	含税

	2
	正式工程定额工
	元/工日
	
	含税

	3
	零星用工（技工）
	工日
	
	十小时/工日

	4
	零星用工（壮工）
	工日
	
	十小时/工日

	结算价款=套用河北省2012定额的分部分项人工费+分部分项机械费*0.8+分部分项材料费（辅材）*0.8+安全文明施工费-水电费-超出定额消耗部分的费用-招标人提供的辅材费-项目部扣罚款费用；

人工费=定额工日单价*定额人工工日含量*实际完成的工程量。定额人工工日含量和工程量的计算仅以2012版《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》计算规则为准。施工期间遇政策调整，合同价款不在调整；

机械费和材料费均按定额含量*0.8计取；

安全文明施工费=人工费*2%；



	对竞价文件的确认和意见
	授权委托人签字：                          年   月   日

	对报价需要说明的问题（如有））
	


竞价报价说明:（每页授权委托人签字） 

1.报价依据本工程竞价须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.清单表中所填入合价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、甲供材料卸车费、完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用以及所测算的风险金等全部费用。

3.本工程报价中的每一单项均应填写单价和合价，合同附件一承包范围中包含的内容未列出清单项目的，劳务班组自行考虑到报价中，未列出清单项目产生的费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

4.合计的金额数目必须与竞价总价相符。

劳务班组：                                
授权委托人：                （签字、指模）     

时间：      年      月      日

五、拟投入的资源

拟投入本工程的主要管理人员情况

	序号
	姓名
	拟任职务
	身份证号
	职业资格

证书及等级

	1
	
	 班组负责人
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	

	3
	
	生产经理
	
	

	4
	
	安全员
	
	

	5
	
	质检员
	
	

	6
	
	记工员
	
	

	
	
	。。。。。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:表后附相应人员身份证、执业资格证书复印件。
拟投入本工程的主要施工设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	XXX楼
	或里程桩K1＋100~K2+200
	或分项工程名称：如焊接工序、钢构安装、网架安装

	瓦工
	
	
	

	电工
	
	
	

	壮工
	
	
	

	电工
	
	
	

	。。。
	
	
	

	根据实际需要填写
	
	
	

	合计
	
	
	

	技术工人（特种作业人员）的比例：


六、主要施工业绩一览表

（需提供不少于两份合同复印件）

	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7、 特殊工艺的施工方案（方法）

八、拟分包工程人工费降本措施

九、拟投入建筑机器人的使用部位、型号和数量

（需提供不少于两份合同复印件）

	序号
	机器人名称
	型号
	使用部位
	数量
	备注

	1
	自动随动式布料机
	
	混凝土浇筑
	
	

	2
	自动整平机器人
	
	
	
	

	3
	测量机器人
	
	
	
	

	4
	地面抹平机器人
	
	
	
	

	5
	腻子涂覆机器人
	
	
	
	

	6
	腻子打磨机器人
	
	
	
	

	7
	室内喷涂机器人
	
	
	
	

	8
	外墙喷涂机器人
	
	
	
	

	9
	墙面抹灰机器人
	
	
	
	

	10
	管道焊接机器人
	
	
	
	

	
	。。。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


十、其他要求，如有
