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一、招标公告
河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修工程专业分包招标公告
河北建工集团有限责任公司现对河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修工程专业分包进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标，现将有关招标事项公告如下：
1、工程概况：门窗加工厂总建筑面积10953.59平方米，装配式混凝土框架结构，层高一层，高度12.75米。多层厂房总建筑面积5246.46平方米混凝土框架结构，层高二层，高度14.15米。合计总建筑面积16200.05平方米。其中地上建筑面积16200.05平方米，地下建筑面积0平方米。
2、项目地点：灵寿县经济开发区东北区。
[bookmark: OLE_LINK3]3、招标范围：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]本次招标范围包括设计图纸、变更范围内包含的外墙涂料饰面工程全部内容，包括但不限于砂浆、网格布、耐水腻子、底漆、真石漆（含分隔线，分隔线的具体形式以项目部确定为准）、变形缝安装、滴水线、窗台及螺栓孔部位涂刷聚氨酯涂料、分隔缝嵌缝等施工内容，并包含材料装车卸车倒运安装、吊篮及后期维修等工作。具体施工部位和做法详见图纸、施工方案及工程量清单。投标方包工包料、包设备，并在施工过程中采取相应保护措施，质量保修期内对因投标方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程，负责分包内容的各项试验检验，专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包集团的归档。保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。 
4、标段划分：标段划分为1个标段。
5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期须符合招标人施工进度计划整体安排。 
6、招标方式：专业分包招标，采用公开招标、网上竞标后二次谈判方式，开标时投标人提交投标文件，经过现场谈判报价，最终确定中标人。
7、投标单位资格要求：
（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并年检合格；
（2）具备税务部门登记的一般纳税人资格；
（3）具备建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质和防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质。
（4）具有良好的商业信誉，有相关类似工程的施工经验，必须具有外墙装修工程专业分包所必需的设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。
（5）本次招标不接受联合体投标。
8、报名及资格预审
报名时间：2025年4月1日上午8:00-2025年4月7日下午18:00，期间同时进行资格预审。
报名地点：项目部。
投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、一般纳税人证明及近三年业绩表、投标单位资格要求的相关文件、提供近五年本单位直营工程类似业绩或近期施工（在建）的类似工程业绩，提供外墙装修所需材料样品并注明品牌，以上资料提供原件进行资格预审，复印件加盖公章留存。如有必要则对投标报名单位进行考察。
9、领取招标文件
2025年4月7日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由招标小组推荐投标人名单至中采智信网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com。
10、投标方式：本工程投标先在中采智信网招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。
[bookmark: _Hlk3187843]11、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。
12、联系人及电话
项目部（报名）联系人： 赵若楠  19931186759  尤卓  18133805322
项目部（技术）联系人：李天宇 16631161252
项目部（商务）联系人：赵若楠  19931186759
竞价监督小组成员：李志广 电话：15130112871  
网站技术服务热线：0311-68026032  沈峰 18330199222
集团纪检监察部监督人员：焦玉民  0311-87053155
河北建工集团有限责任公司
                                                   2025年4月1日 

























2、 投标须知附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目

	2
	建设地点
	灵寿县经济开发区东北区

	3
	工程概况
	门窗加工厂总建筑面积10953.59平方米，装配式混凝土框架结构，层高一层，高度12.75米。多层厂房总建筑面积5246.46平方米混凝土框架结构，层高二层，高度14.15米。合计总建筑面积16200.05平方米。其中地上建筑面积16200.05平方米，地下建筑面积0平方米。

	4
	招标方式
	外墙装修工程专业分包，采用公开招标、网上竞标后二次谈判方式，开标时投标人提交投标文件，经过现场谈判报价，最终确定中标人。

	5
	质量及技术标准
	满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，达到河北省优质工程。

	6
	招标范围
	详见招标公告

	7
	计划工期
	进场时间以招标人通知为准，计划工期须符合招标人施工进度计划整体安排。

	8
	投标人资质
等级要求
	详见招标公告

	9
	踏勘现场
	招标人不统一组织踏勘现场，投标人到项目部报名时可自行到施工现场进行踏勘。

	10
	报价方式
	固定单价，详见报价表

	11
	投标限价
	无

	12
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标保证金及履约保证金
	投标保证金
1、投标保证金形式：电汇、网银转账。
2、投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整）
3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工集团供应链管理有限公司
开户行：光大银行西王支行 
账号：75220188000078821
4、投标保证金的退还
最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。
履约保证金：无

	14
	招标方式
	招标方式: 公开招标，先招后议的方式
招标流程：网上竞价→线下议标
网上竞价流程：电子商务平台注册→缴纳保证金→在平台找到本招标项目→点击“我要参标”→平台审核→审核通过→规定时间网上报价。
线下议标流程：电话通知→现场议标，未进行网上报价不能参与议标。
本次投标在中采智信网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价。电子商务平台注册、报价等相关事宜咨询电话：0311-68026032  沈峰 18330199222

	15
	网上开标时间
	开标时间: 2025年4月7日上午9:30，如有变动，电话通知。

	16
	谈判时间及地点
	谈判时间另行通知；谈判地点为项目部会议室。

	17
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和现场谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。
1、网上竞价阶段：
在中采智信网综合评标系统进行竞价，采用竞价报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。
第一轮不淘汰，第二轮只能在第一阶段的基础上往低报，保留70%*报价家数(小数向上取整)，第三轮只能在第二轮报价的基础上往低报，保留M家进入议标谈判阶段。M见招标平台竞价公告。
每轮报价时间间隔为30分钟。
2、现场谈判阶段：
进入谈判阶段的竞价劳务班组需提供装订成册（胶装、盖骑缝章）并按格式要求盖章签字的竞价文件5份（一正四副），商务报价部分按网上竞标结果填写。

	18
	评标委员会组成
	集团各部室领导、分公司领导、项目部等总评委人数为单数。

	19
	确定中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	20
	投标服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采智信网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。形式及账户见本表13条：投标保证金。

	21
	招标人联系方法
	招标人：河北建工集团有限责任公司
项目联系人：赵若楠  19931186759
报名联系人：赵若楠  19931186759

	22
	电子商务平台技术支持联系方法
	中采智信网：网站技术服务热线：0311-68026032
网站技术负责人：沈峰 18330199222

	23
	监督小组及联系方式
	联系人：招标人监督小组联系人：李志广  15130112871
招标人监督部门联系人：焦玉民  0311-87053155

	24
	招标方提供内容
	1、 机械：塔吊（如有）、电梯（如有）
2、 措施：电源提供至二级配电箱,临水提供至楼层。

	25
	样品提供
	投标人需注明外墙装修材料品牌并提供材料样品至项目部。

	26
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，竞价人不得用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人竞价文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	27
	解释权
	1、本招标文件的解释权归招标人所有。
2、本招标文件是签订施工合同的主要依据，若竞价单位对招标条款无疑义时即可参与竞价工作，若参加竞价即对招标条款的认可。
3、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以竞价须知约定内容为准。

	28
	其他要求
	提供的图纸仅作为竞价报价的参考，不做为施工的依据。
招标文件条款间冲突时，如果招标人未做出解释时，按有利于招标人的条款优先。



三、投标须知
（一）总则
1、工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。
2、招标范围及工期 
2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。
2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。
3、质量要求
3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。
4、合格的投标人
4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。
4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。
5、发标及踏勘现场
5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可在领取招标文件的同时到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6、投标费用
6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。
（二）招标文件
7、招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容：
（1）投标须知及投标须知前附表 
（2）评标办法
（3）投标文件格式（投标函部分）
（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）
7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
8、招标文件的澄清
8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
9、招标文件的修改
9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
(三)投标文件
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。
11.2 投标函部分主要包括下列内容：
11.2.1投标函； 
11.2.2法定代表人身份证明文件；
11.2.3法定代表人授权委托书；
11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；
11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件
11.2.6投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件
11.3 商务部分主要包括下列内容：
11.3.1封面；
11.3.2投标报价表；
11.4 技术部分主要包括下列内容：
11.4.1拟投入本工程的主要管理人员
11.4.2拟投入本工程的主要施工设备
11.4.3劳动力计划表
12、 投标报价及投标最高限价
12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。
12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。
12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。
12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备，自主报价。
12.5投标报价所包含的内容明确如下：
12.5.1报价依据：以工程图纸和技术要求作为投标依据。投标人计算时应结合工程具体情况和企业现状，计算出企业报价，但不得低于工程成本价。
12.5.2除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
12.5.3投标人应按照招标文件规定的格式进行报价，报价中所报的综合单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、安全、技术措施费、风险费、管理费、利润、税金以及甲供材料卸车等所有费用。
12.5.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
12.5.5投标人应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。
12.5.6承包范围及工作内容
12.5.6.1图纸内容
具体施工部位和做法详见图纸、施工方案及工程量清单。
12.5.6.2装卸车：
负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到河北省建设工程安全文明工地标准。
12.5.7施工机械设备、工具、材料
投标人需提供除招标人提供以外的全部机械设备、工具、材料。
12.5.7.1施工机械设备
投标人需自带除招标人提供的施工机械设备以外的承包工作内容中涉及的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电液化气、手套等）。
12.5.7.2施工工具
(1)招标人提供下表所列施工工具。投标人自备下表所列以外的全部机具。
(2)投标人需提供现场临电二级箱（不包含）及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。
(3)投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由招标人统一配置，由投标人付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。
12.5.7.3施工材料
（1）投标人自行采购全部施工用材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合国家有关的验收规范及标准要求。
（2）投标人采购的材料，在使用前必须按规定检验其规格、标准。质量与规格必须满足图纸设计要求。
（3）材料进场时应附有材料合格证与出场检验报告。材料进场后，由招标人、监理和投标人共同抽检材料样品，送往招标人指定检测检验厂家做材料复验。检验合格后方可进行施工。凡不合格材料严禁用于施工，发现一次招标人有权直接从工程款中扣除2-3倍材料价格的质量违约金。
（4）材料堆放要符合招标人现场管理制度。
（5）材料卸货和材料的场内二次搬运（包括各地块运转）等均由投标人负责，投标人不得有任何借口拒绝搬卸乙方所使用的材料。
招标人提供下表所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。
	施工机械
	施工工具
	施工材料

	塔吊（如有）
	临水提供至楼层接口、临电提供至二级配电箱及以上
	以下无

	电梯（如有）
	以下无
	

	以下无
	 
	


招标人提供机械、工具、材料一览表
12.5.7.4外墙装修材料品牌要求：
（1）外墙涂料品牌：三棵树、立邦、晨阳等同档次品牌。
（2）材料应有产品的合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
12.5.8特殊工种
12.5.8.1承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，必须持证上岗。
12.5.8.2其他
(1)投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。
(2)投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用自理。
12.5.9超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中。
13、投标货币
13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
14、投标有效期
14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15、投标保证金
15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。
15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
15.4投标保证金的退还
招标人与中标人签订合同后5日内，向投标人退还投标保证金。
15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。
15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。
 (五) 开  标
16、开标
16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。
16.2 开标程序：
16.2.1网上竞价阶段：
经过中采智信网招标平台注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。
16.2.2现场洽谈阶段:
进入洽谈阶段的投标单位需提供3份装订好的纸质版投标文件。洽谈阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价结果填写。
 (六) 评  标
17、评标
17.1评标的依据
招标文件和投标文件。
17.2评标原则
评标将按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。
17.3评标内容
对进入洽谈阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。
（七）中标通知
18、中标通知
18.1招标人根据评标结果在投标洽谈阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。
18.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。
（八）签订合同
19、签订合同
19.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。
19.2拒签合同
19.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。
19.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，应当赔偿损失。 
中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

四、 合 同 主 要 条 款
发包人（甲方）：河北建工集团有限责任公司 
承包人（乙方）：                         
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事项协商一致，订立本合同。
1、 承包人情况
    资质证书号码：                               
发证机关：                                
资质专业及主项等级：                 
复审时间及有效期：                 
2、分包工作对象及提供内容
工程名称：  河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目           
分包工程名称： 河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修专业分包工程   
工程地点：灵寿县经济开发区东北区。                 
分包范围及内容：本次招标范围包括设计图纸、变更范围内包含的外墙涂料饰面工程全部内容，包括但不限于砂浆、网格布、耐水腻子、底漆、真石漆（含分隔线，分隔线的具体形式以项目部确定为准）、变形缝安装、滴水线、窗台及螺栓孔部位涂刷聚氨酯涂料、分隔缝嵌缝等施工内容，并包含材料装车卸车倒运安装、吊篮及后期维修等工作。具体施工部位和做法详见图纸、施工方案及工程量清单。投标方包工包料、包设备，并在施工过程中采取相应保护措施，质量保修期内对因投标方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程，负责分包内容的各项试验检验，专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包集团的归档。保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。
3、分包工作期限
    3.1进场时间以发包人通知为准（需要符合发包人施工进度计划整体安排）。
3.2如果因承包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，承包人每拖延一天应向发包人支付合同价款1%的违约金，最多不超过5%。
3.3承包人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。
4、合同文件及解释顺序
  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    (1)本合同；
    (2)本合同附件；
    (3)本合同补充协议；
    (4)本工程施工总包合同及补充协议；
 5、项目经理
    5.1发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为尤卓。
5.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。
6、奖罚措施
价格中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：
6.1本工程工期满足发包人施工节点的要求，每延误一日，应向发包人支付违约金 1000元，最高不超过合同总金额的 2%。
6.2该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包人原因达不到，按工程结算价款3%对分包人进行处罚。 在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求、不能按照发包人指令进行施工作业、不服从发包人现场管理的、发包人有权终止合同，并另行选择合作单位。
6.3 本工程必须达到承包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包人原因达不到，按工程结算价款5%对分包人进行处罚。 
6.4本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包人要求，承包人未达到，承包人应向发包人支付违约金 1000 元，最高不超过合同总金额的 2% 。
7、 合同价款以及支付方式
7.1合同价款
7.1.1合同含税价款暂定为      元，大写：（），不含税金额为    元，大写：费用组成详见附件一。在合同履行期间，不论发生其他任何情况，合同单价不予调整。
7.1.2合同价款所包含的内容明确如下：
（1）外墙装修工程涉及的机械、设备的进出场费、机械费、人工费、材料费、燃料动力费、冬雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）等全部内容；
（2）企业管理费、利润、风险、税金及各种规费；
（3）安全文明及环保施工费用；
（4）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；
（5）承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； 
（6）不可避免的工程间隙时间；
（7）相关风险承包人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等，这些风险因素已经包括在合同价款中。承包人应充分考虑疫情期间所增加的费用，并服从项目和当地有关部门管理，因此所发生的费用也不再增加；
（8）承包人已经充分踏勘现场，对施工现场的施工条件应有所了解，各种不确定因素和不可遇见因素均需综合考虑，并包含在合同价款中，后期不得以不了解现场为由提出费用和工期的索赔；
（9）承包人不得以非正当方式及任何手段阻止施工现场正常施工、影响发包人正常办公秩序，由此造成的任何损失由承包人承担；
    7.2 结算资料：
    7.2.1承包人向发包人提供盖章的深化设计图纸、节点图。
    7.2.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容。发包人每月签发施工任务书，从质量、安全、进度、文明施工等方面对承包人进行百分考核，并计入合同价款。
    7.3合同价款的支付：  合同价款分期支付  
7.3.1合同价款分期支付：
（1） 无预付款，按月进度款85%支付。外墙装修工程施工完成且验收合格后，招标人付至外墙装修工程分包结算总价款的90%；
（2） 其中劳务报酬款发包人按国家规定代发农民工工资专户款项。发包人每次付款前，承包人必须提供符合公司要求的劳务实名制资料，如因承包人提供的劳务实名制资料不符合公司的相关要求，发包人有权视情况进行发放，造成的损失由承包人承担。
（3） 竣工结算：中标人将竣工结算资料报至招标人，招标人审核完成后，待整体工程竣工验收合格满3个月后，待招标方与业主结算完毕后，60天内招标人付至外墙装修工程分包结算总价款的97%，留3%作为工程质量保证金，待质保期满后（质保期按国家规定执行），一个月内支付全部的质量保证金（无利息）；
（4） 如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。
7.3.2付款前承包人必须向发包人出具9%增值税专用发票及收据作为收款凭证。
7.3.3承包人开具的票据必须是由承包人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；承包人必须保证提供给发包人的发票的票面数据与承包人缴销税务机关和分包人所留存的发票存根联填列数据相符；因承包人提供的发票不符合税务部门的要求，导致发包人从承包人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给发包人造成的经济损失，由承包人负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。 
7.4以上价款支付方式必须以建设单位资金到位为前提条件，本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因建设单位原因造成款项不能及时支付的，发包人不承担任何违约或赔偿责任，承包人也不得因此要求发包人承担违约或赔偿责任，双方应联合向建设单位催讨、索赔。
7.5在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，承包人必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过两次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。
7.6履约保证金
7.6.1、履约保证金形式： 电汇或网银 。
7.6.2、履约保证金金额：    无    。
7.6.3、履约保证金的上交及退还：分包合同签订后3日内，投标方应向招标方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内招标方退还投标方履约保证金（无利息）。
7.6.4、履约担保有效期的延长：根据项目工期和承包人要求顺延。
7.7竣工结算方式：
7.7.1竣工结算时承包人应在完工15日内据实将结算报告上报发包人审核，若因承包人过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由承包人自行承担。
7.7.2承包人最终结算金额=分项工程量*分项固定单价*百分考核（多次任务书取平均值）±奖惩-扣款项。只计算报价表中有名目的。实际施工时如果做法与报价表中做法有差异，按类似项目单价执行。
8、发包人的权利及义务
    8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
8.2 负责根据工程进度提供施工图纸 1 套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
8.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
8.4负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
8.5承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人可随时提出整改意见，督促承包人进行整政。
8.6负责组织工程的验收工作。
8.7本工程发包人施工代表为 尤卓 ，负责日常施工的管理协调工作。
9、承包人的权利及义务
    9.1对本合同分包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经发包人允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
    9.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施；
    9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
    9.4自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
    9.5按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
    9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收；
9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；
9.8作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照发包人的要求及时将该作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该作业交付发包人。
9.9负责保管自有的和发包方移交，委托承包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。
9.10承包人须服从发包人转发的建设单位及工程师的指令。配合发包人按建设单位或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
9.11承包人应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与作业有关的所有义务及工作程序。
9.12承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
9.13招标人已统一为项目缴纳团体意外险，并承担保险范围内的赔偿责任，超出部分投标人承担（投标人应为工人缴纳除团体意外险以外的其他保险）。 
9.14承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。
9.15按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除。
9.16 承包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。
9.17承包人必须按照发包人《建筑实名制管理暂行办法》的要求对人员实行实名制管理。
9.18在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
9.19当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
9.20承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
9.21承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
9.22承包人负责所承包范围内的工程资料的编制、整理、组卷、归档、报批等工作，并向发包人提供完整的竣工资料三份，在工程竣工验收时配合发包人向有关部门提交资料。
9.23本工程承包人施工代表为      身份证号：              负责日常施工的管理协调工作。承包人需向发包人提供授权委托书，身份证明和现场主要负责人社保，劳动合同及工资明细等资料。
 10、安全施工与检查
10.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。
10.2承包人应对作业现场人员进行安全教育并进行书面记录，发包人有权进行检查。
    10.3承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前发包人审核承包人提出的安全防护措施，认可后实施。
    10.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前lO天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
    10.5承包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全带及其他保护用品)，由承包人负担。安全帽由发包人统一配备，费用由承包人负担。
    10.6重大伤亡及其他安全事故处理:
    10.6.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
    10.6.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
10.7对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到省级安全文明工地。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求。
10.8健康、安全和环保施工
10.8.1承包人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现承包人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对承包人进行警告和罚款。三次警告后或承包人无理取闹、扰乱施工现场发包人有权终止合同，承包人承担因此对发包人造成的一切损失。
11、材料、机具（设备、周转工具）供应
11.1本工程由招标人提供的材料、机具为：见附件二。
    11.2投标人自备的材料、机具为：除招标人提供的材料机具以外所有材料机具，包括但不限于投标人为完成其投标范围内的工作而使用的材料、机具及投标人为满足质量、安全文明施工、进度等采取的措施性材料、机具。
[bookmark: _GoBack]11.3承包方应按照工程进度提前一个月给现场工长提供材料使用量计划、机具使用及使用时间，使用前七天再次确认使用时间。
11.4投标人自备的材料、机具由其自带入现场（自带入场工具、材料、机具入场时须在项目部做好登记，否则不允许使用）。承包方自行采购的材料、设备、机具必须符合图纸要求、证照齐全，并办理各类手续，交给发包方备案，经验收合格后才能使用，并考虑各类因素所发生的费用。
11.5投标人应遵守和执行招标人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与招标人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的招标人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。
11.6对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：投标人应妥善保管、合理使用工程招标人供应的材料机具，并实行限额领料制度。因保管不善发生丢失、损坏，投标人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。对于招标人提供的材料执行限额领料制度，超过一定标准时，结算时对超过部分进行扣除。双方约定消耗量不超以下规定：不高于河北2022建设工程消耗量标准及计算规则中约定的50%，超出损耗的部分，结算时从工程款中按采购价全额扣除，节约的部分，按采购价的一半进行奖励。经招标人物资和商务部门确认后，在投标人结算时调整。
12、工程质量、验收
12.1对本工程的质量标准，双方约定如下： 满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，达到河北省优质工程。
    12.2承包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 
12.3承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
    12.4承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收；发包人应当在收到承包人的上述报告后对承包人施工成果进行验收，验收合格，视为承包人已经完成了本合同约定工作。但发包人与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的发包人的相关损失。
13、违约责任
    13.1当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：
13.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 
13.2当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：
13.2.1承包人以非正当方式（包括2人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌、悬挂条幅、放喇叭、越级上访等；）向发包人提出要求的，每发生一次给予20万元的处罚，如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
13.2.2承包人未在每月 3 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 2000 元。
13.2.3承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 1000.00 元，最高不超过合同总金额的 5 %。延误的承包人工作时间不予顺延。
13.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
13.4承包人先有13.2.1、13.2.2行为的，发包人自行为发生之日起内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。
因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在 3 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13.5因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由承包人承担。
14、索赔
14.1发包人根据总(分)包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，承包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便发包人能遵守总(分)包合同。
    14.2在作业实施过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则发包人应该采取一切合理步骤，向建设单位主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包人应该将索赔所得的相应部分转交给承包人。
    14.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
15、争议
   15.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （1） 种方式解决争议：
    (1)向  石家庄  仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁；
    (2)向   甲方所在地  有管辖权的人民法院起诉。
    15.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
    (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
    (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；
    (3)仲裁机构要求停止合同工作；
(4)法院要求停止合同工作。
16、禁止转包或再分包
    承包人不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则，承包人将依法承担责任。
17、不可抗力
    17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
    17.2不可抗力事件发生后，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。
    17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担，若以下承担办法与总包合同约定不一致的，以总包合同约定为准：
    17.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于作业的材料和待安装的设备的损害由发包人承担；
    17.3.2发包人和承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
    17.3.3承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；
    17.3.4发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由发包人承担，但停工损失由承包人自行承担；
    17.3.5停工期间，承包人应发包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
    17.3.6工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
17.3.7延误的工作时间相应顺延。
17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
18、文物和地下障碍物
    18.1在作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人项目经理，发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
    18.2作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人项目经理， 同时提出处置方案，发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
19、合同解除
19.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
19.2承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：
19.2.1承包人未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。
19.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达 10 天或累计停止施工时间达 30 天的。
19.2.3承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。
19.2.4承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 
19.2.5承包人明确表示不履行合同规定主要义务的。
19.2.6承包人未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。
19.2.7承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。
19.2.8承包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。
19.2.9承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
19.3如果发包人依据第19.2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是发包人的财产。
在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第19.3款留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。
   19.4如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后尽快撤离现场，发包人应按本合同约定支付承包人已完工程的报酬。
  19.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
   19.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
19.7因承包人原因解除合同的，承包人所完成工程量按照建设单位认定后的50%结算，不再计取其它任何费用。无条件退场，不得扰乱现场后续施工，如影响后续施工，并造成损失，承包人对发包人造成的损失需进行赔偿，并扣除承包人的履约保证金。
20、合同终止
   双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，承包人向发包人交付工作成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。
21、合同份数
本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，发包人 肆 份，承包人壹份。
22、其他约定
22.1单项工程变更、洽商，分包人不得调整。
22.2承包人不得无故更换项目经理，项目经理必须每月在现场满22天，不满足时，每天扣除1000元，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗，考勤每月在场满22天，不满足时，每天扣除1000元；达不到上述标准承担违法分包的责任。
22.3承包人必须遵守发包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。
22.4因承包人原因中途退场的，按照所完工程量结算价款的 50 %结算，承包人无条件退场。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以直接进行支付，并从承包人工程价款中扣除。
22.5发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，造成人为浪费的，经发包人有关部门确认后，在承包人在结算时扣除。
22.6承包人必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求。
22.7承包人承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费。
22.8承包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在 2000.00 米以内的不考虑二次倒运费。
22.9承包人承诺该项目资金专款专用，不得挪用、侵占，并应按时支付工人工资及其他债务。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除，因此给发包人造成损失的由承包人承担赔偿责任。
22.10承包方进场后，应服从以下规定：
22.10.1携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；
22.10.2家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；
22.10.3严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；
22.11承包人不得以发包人的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由承包人自行承担，发包人因此遭受一切损失均由承包人承担。
22.12承包人承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有 一般 （一般/小规模）纳税人资格，不存在纳税不良信用。
22.13发包人每次付款前，承包人必须提供等额合法有效的增值税专用发票（增值税专用发票/增值税普通发票/收据）。如承包人未能提供或所提供发票不合规有效，则发包人有权在承包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。发包人在支付承包人尾款前或承包人退场前，必须向发包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，发包人在承包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。
22.14 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。
22.15 除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重发包人责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。
22.16 若因承包人存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响发包人纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，承包人应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的诉讼费、律师费、差旅费等费用。
22.17施工过程中严禁拖欠农民工工资，因拖欠农民工工资造成的上访、围堵等行为，每次对承包人罚款20万元。
 22.18承包人必须与发包人签订安全协议书（见附件二）。    
23、合同生效
    合同订立时间：    年  月   日
    合同订立地点： 项目部            
    本合同双方约定签字盖章后生效。
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附件一
施工范围及工作内容
	1、报价包含以下全部内容，除特别说明外以下全部由投标人施工并承担费用。
合同价款包含内容：
（1）外墙装修工程涉及的机械、设备的进出场费、机械费、人工费、材料费、燃料动力费、冬雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）等全部内容；
（2）企业管理费、利润、风险、税金及各种规费；
（3）安全文明及环保施工费用；
（4）专项方案、专家论证、竣工资料的编制、整理、报验；
（5）承包人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等； 
（6）不可避免的工程间隙时间；
（7）相关风险承包人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等，这些风险因素已经包括在合同价款中。承包人应充分考虑疫情期间所增加的费用，并服从项目和当地有关部门管理，因此所发生的费用也不再增加；
（8）承包人已经充分踏勘现场，对施工现场的施工条件应有所了解，各种不确定因素和不可遇见因素均需综合考虑，并包含在合同价款中，后期不得以不了解现场为由提出费用和工期的索赔；
（9）承包人不得以非正当方式及任何手段阻止施工现场正常施工、影响发包人正常办公秩序，由此造成的任何损失由承包人承担。
2、材料、机具、设备、周转工具供应情况：除本附件规定外按本合同11.1及11.2条款执行。
3、施工范围：本次招标范围包括设计图纸、变更范围内包含的外墙涂料饰面工程全部内容，包括但不限于砂浆、网格布、耐水腻子、底漆、真石漆（含分隔线，分隔线的具体形式以项目部确定为准）、变形缝安装、滴水线、窗台及螺栓孔部位涂刷聚氨酯涂料、分隔缝嵌缝等施工内容，并包含材料装车卸车倒运安装、吊篮及后期维修等工作。具体施工部位和做法详见图纸、施工方案及工程量清单。投标方包工包料、包设备，并在施工过程中采取相应保护措施，质量保修期内对因投标方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程，负责分包内容的各项试验检验，专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包集团的归档。保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。
4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆制作、运输、砂浆找平、勾缝、刷抗裂砂浆、压入一层耐碱玻璃纤维网格布、弹线定位、清理、打磨、刮防水腻子、放阴阳角条、分隔缝处理、嵌填聚氨酯密封胶、底漆处理、喷刷面层涂料、窗台部位涂刷聚氨酯涂料等完活全部操作过程以及安全生产文明施工工程、变更、洽商等技术资料所要求合同约定的全部工作内容。
一、工作内容及工程量计算规则：
1、 外墙涂料饰面：按图示结构尺寸，以垂直投影面积计算，扣除墙裙、门窗、洞口、孔洞、构件与墙交接处的面积，门窗、洞口、孔洞侧壁面积单独计算，附墙柱、梁、 垛、等结构构件侧壁并入相应的墙面面积内。
2、 未注明计算规则的按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013双方核对后的工程量计算。
二、间接工程
1、管理费用
投标人为完成投标范围内的工程所支付的管理人员工资、办公费、投标费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费和员工福利费、财务费、财产保险费、业务招待费、广告宣传费、危险作业意外伤害保险、总部管理费、所用工人的食宿、及其他费等。
2、零星工程
2.1、以上施工范围内发生的所有零用工均不再计算费用。施工过程中，承包人完成合同范围以外的零星项目或工作时，发包人给予计量，不计算零用工范围包括但不限于：
所有与工程有关的计时工、估工、零星用工等；迎检用工；试验配合用工（日常配合不少于两人）、成品保护及看护用工、与其他分包单位配合用工。高层、超高层施工及层高超高施工降效用工。因结构复杂、施工难度大造成施工降效用工。现场以内的材料卸车、二次搬运、反复倒运、反复码放用工。现场防尘用工及扬尘预防用工。总分包配合用工。总之，本工程不存在与图纸施工内容及其相关的措施项目所发生的零用工。
2.2、所属施工区域内涉及报价表中做法列中相同或类似做法的均在承包范围并按相同或相似单价结算，所属队伍不施工时按报价10倍扣除。例如施工中如遇到零星工程（单项工程量小于0.3m2/m3/米）时执行报价表做法单价，例如屋面设备基础等涉及抹灰、防水保护层等做法时执行报价表做法单价。
3、特殊工种：承包人工作内容所涉及的特种作业人员全部由承包方提供，塔司、测量员、信号工、司索、焊工、架子工、电工等，上述人员必须持证上岗且发包方须审查原件留存复印件。
4、承包方还需配备实验取样员，负责材料取样、试件成型工作。
5、投标方必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工和足够的人员数量，投标方在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。
6、招标方提供临建板房并在板房内安装空调，投标方提供板房内的上下床、桌椅等居住、办公设施及生活用品。
7、承包方负责用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。
建筑电工按工程项目建筑面积配备：5万平方米以下的工程不少于2人；5万～10万平方米的工程不少于3人；10万平方米及以上的工程不少于5人。
8、安全员配备：劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员;50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。
9、水电费：项目用水全部由招标方承担。投标人食堂电费，宿舍、办公、小卖部、库房等房间的空调电费由发投标双方共同承担，工人宿舍空调费招标方承担200元/月/间，超出部分由投标方承担，采用挂表计量，电损根据平米数、造价分摊。
10、保险：投标人应为工人缴纳团体意外险及其他保险，并承担相应赔偿责任。
11、投标人负责用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。
12、冬季施工增加费：地规定的取暖期间施工所增加的工序、劳动工效降低、保温、加热的材料、人工和设施费用。
13、雨季施工增加费：冬季以外的时间施工所增加的工序、劳动工效降低、防雨的材料、人工和设施费用。
14、夜间施工增加费：工期内因施工工序需要必须连续施工而进行的夜间施工发生的费用，包括照明设施的按拆、劳动工效降低、夜餐补助等费用。
15、生产工具使用费：施工生产所需不属于固定资产的生产工具及检验用具等的购置、摊销和维修费，以及支付给工人的自备工具的补贴费。
16、检验试验配合费：配合工程质量检测机构取样、检测所发生的费用。
17、工程定位复测、场地清理费：工程定位复测及将建筑物正常施工中造成的全部垃圾清理至场内指定地点。
18、材料及成品保护费：保护原材料、半成品、工程成品保持完好所采取的措施。
19、临时停水停电：施工现场临时停水停电每周累计24小时以内的人工、机械停窝工损失不补偿费用。
20、工期保证费，是为确保工期或抢工而采取的各种措施费、增加的人工费以及施工降效影响等。
21、质量保证费，为达到发包方的要求的质量标准，所采取各种的施工工艺、技术措施而增加的费用和多投入的人工费等。发包方视情况要求承包方先做样板工程，其费用由承包方承担（不包含发包方提供的材料），此部分施工样板不单独计量。承包方施工质量不应低于样板标准，如施工中达不到样板标准，发包方有权解除合同，索赔费用。
22、安全生产文明施工保证费，为达到发包方要求的安全生产文明施工标准所投入的相关费用。
23、投标方的吊篮、脚手架、曲臂车等措施必须无偿提供给涉及交叉的队伍使用。
三、技术质量要求：
1、外墙涂料从基体表面至饰面层应留分隔缝，间隔按立面，可预留或后切，金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝，缝宽8mm，切缝后采用空气压缩机具吹除缝内粉末，并嵌填聚氨酯密封胶。
2、所有室外挑板、阳台底板、窗框顶、窗台、雨棚板、挑檐等均需做滴水线做法。
3、外墙找平层中的砂浆，其强度等级不应小于砌块强度等级且不低于M7.5级，与基层墙体的粘接强度不得小于0.6Mpa。
4、窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施，排水坡度不应小于5%；
5、空调板应设置外排水，坡度不应小于1%，且外口下沿应做滴水线。空调板与外墙交接处的防水层应连续，且防水层应沿外口下翻至滴水线；
6、外墙装修层施工过程中，应主动进行成品保护。
7、施工过程中容易出现变形、开裂的部位加铺增强材料或修补时，投标方施工不再单独计算费用。
8、外墙涂料品牌：三棵树、立邦、晨阳等同档次品牌。
9、外墙装饰工程验收时，需与招标人其他施工班组进行工作面交接，办理交接记录，三方验收签字。对自身工作范围内所产生的建筑垃圾需及时清理至项目指定的垃圾堆放点。对结构面不平整、错茬、零星模板等自己应处理到位，否则招标人委托第三方处理所产生的费用按2倍从承包人结算金额中扣除。
10、门窗洞口、孔洞侧壁收口规整、美观、方正满足标准要求、满足后续施工要求，不论门窗先装后装均由投标方施工并承担费用，收口界限划分：外门窗洞口孔洞，以门窗框、墙中线为界限室外侧由外装饰施工，室内测由内装饰施工；内门窗洞口孔洞，均由内装饰施工。
11、工程施工时自行对上一工序的质量验收，若果发现质量问题2小时内书面通知招标方。如已开始工程作业，则招标方默认投标方认为上一工序质量无问题。
12、材料进场后需要投标方需要验收数量、规格、质量等方可使用，如果发现问题2小时内书面通知招标方，如材料已开始使用，则招标方默认投标方认为材料无问题，后续如果出现各类问题投标方负责并承担费用。
四、安全生产、文明施工工程
1、承包人应按照发包人的规章制度及标准进行现场安全生产，因承包人原因导致的各种罚款、损失等均由承包人承担，造成发包人损失的，发包人有权向承包人进行追偿。
2、承包人需提供职工劳保安全防护用品及特殊作业人员的防护用品，包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣等。工人进出场胸卡、标有河北建工集团的统一工作服、安全帽等。由发包人统一配置，由承包人承担费用；承包人自行提供劳保用品时，其质量及样式均应满足相关产品质量标准及发包人要求。
3、承包人负责自己提供的机械的日常检查、维护及保养，并达到发包人要求。
五、文明施工及环境保护
1、施工现场实行全封闭管理，并严格分区管理，各承包人对本标段生活区及施工场区的卫生负责，承包人应有保洁人员每天两次洒水清扫卫生，应均无积水、垃圾、石子等，应满足省级文明工地标准。生活区及公用道路、施工场区及所毗邻施工道路均属于承包人所负责区域。
2、承包人负责各自生活区、施工区及项目办公区、公共区域安全标志牌、宣传图牌、条幅、彩旗等全部图牌的悬挂、安装。
3、现场防尘、洒水覆盖、卫生清扫、垃圾清运至指定地点、材料码放整理、及为达到安全文明工地标准所需的日常清扫维护等。其中由发包方负责的垃圾清运处理费用由各队伍分摊，具体由发包方依据合同额、所属区域情况、人员数量、宿舍数量等综合考虑按比例分摊。
6、 临时设施
1、发包方提供临建板房并在板房内安装空调，承包方提供板房内的上下床、桌椅等居住、办公设施及生活用品。
2、发包方负责提供施工现场公共区域、生活区、作业区的所有消防设施材料及设备，承包方应予以安放、看管、倒运、回收，不得随意挪用或损坏。承包方负责自己生活区、作业区的所有消防设施（包括但不限于消火栓和消防带）、自身作业范围内的消防保卫及自身作业所需的灭火器等其他消防设施的保管、检查、维护。
3、施工现场、生活区布置及卫生环境必须符合发包人企业标准要求和河北省建筑工程安全文明施工工地标准。
   




附件二

招标人提供机具、材料一览表
	施工机械
	施工工具
	施工材料

	[bookmark: OLE_LINK2]塔吊（如有）
	二级配电箱及以上电缆
	以下无

	电梯（如有）
	以下无
	

	以下无
	
	

	
	 
	
























附件三
报价表
详见：五、投标文件格式内报价表















附件四
安全生产、文明施工协议书
甲    方：河北建工集团有限责任公司   
乙    方：                            
项目名称：河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目项目施工外墙装修专业分包工程 
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条  甲方的具体责任
一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条  乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；
二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。
十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。
第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
第五条  本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。
甲方：（章）                 乙方：（章）
法定代表人：                 法定代表人：
或委托代理人：                或委托代理人：
年    月    日                         年   月     日   
2

附件五        
施工任务单打分细则
任务单打分满分为100分，招标人给投标人付款时按任务单打分情况支付工程款,当期任务单满分时任务单总金额为：当期任务单金额*1；当期任务单有扣分情况时任务单总金额为：当期任务单金额*（任务单得分/100）。
一、质量（满分30分）
1、施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，   每发生一次扣0.01分；
2、同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；
3、出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；
4、出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；
5、出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；
6、出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；
二、安全（满分30分）
1、多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；
2、由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；
3、每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；
4、每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；
5、每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；
三、材料（满分10分）
1、不按项目部要求办理收、领料手续，私自取料的，每发生一次扣0.01分；
2、用于安全文明施工的周转性材料，如围挡板、护角等，不及时回收并退回项目部的（丢失、损坏赔偿另计），每发生一次扣0.01分；
3、用于工程施工中的周转性材料，如模板、脚手架等，未经请示私自锯、裁，每发生一次扣0.05分；
四、进度（满分10分）
1、施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；
2、施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；
解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。
五、文明施工（满分10分）
1、施工现场不清扫、洒水，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；
2、材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；
3、因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；
4、因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；
5、因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分。
五、配合度（实名制管理专项）（满分10分）
1、劳务作业工人未在时限内进行入场登记，每人次0.1分/人；
2、劳务工人考勤率未达到项目考核指标0.1分/天；
3、劳务班组未按规定时间提交工人花名册，0.1分/次；
4、劳务班组未按要求时间提交工人月度考勤表、工资表0.2分/次；
5、劳务班组未组织退场工人办理退场承诺书，0.1分/人。
附件六
施工廉政合同书
合同编号：
工程项目名称：河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修专业分包工程
工程项目地点：灵寿县经济开发区东北区
甲方名称：河北建工集团有限责任公司
乙方名称：    
为确保甲方对业主的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程。保证河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修专业分包工程合同（合同编号：       ）双方能够高效廉洁地履行，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，特订立如下廉政合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
2、严格执行建设工程承（发）包合同文件，双方自觉按合同规定办事。
3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体利益和个人合法权益。
4、建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动。监督并认真查处违法违纪行为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5、加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政合同书规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第二条  甲方的责任
1、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费、感谢费等。
2、不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
3、不准参加有可能影响公正执行公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动。
4、不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
5、不准要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游提供方便。
6、不准向乙方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7、不准以各种理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8、甲方工作人员不得为乙方多结算工程量、多结算工程款，并从中收受回扣，谋取私利。
9、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。
第三条  乙方的责任
1、不准以任何理由向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品腐蚀拉拢甲方工作人员。
2、不准以任何名义或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、不准以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请、娱乐活动及参与带有黄、赌性质的娱乐活动。
4、不准为增加结算，以任何方式对甲方人员行贿。
5、不准为甲方人员购置或提供通讯工具，交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任
1、甲方工作人员有违反本廉政合同书第一、二条，按管理权限，依据河北建工集团有限责任公司有关规定，给予责任追究处理；情节较重，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，以主合同相关条款约定的内容为依据，应予以赔偿。
2、实行《项目风险抵押目标责任制》的甲方项目经理部，甲方工作人员因违反本廉政合同书第二条，除按上一款规定处罚外，还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金，且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分质保金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失的三倍数额，同时取消乙方在甲方的工程分包资格。
第五条  双方约定如下事项
1、本合同由焦玉民负责监督，举报电话： 0311-87053155 ；由 负责本合同的验收。
2、双方其他约定：　无　　　　　。
第六条  本廉政合同书作为河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修工程专业分包工程合同的一部分，并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第七条  本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至甲乙双方工程合同履约完止。
第八条  本廉政合同作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。 

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：
或授权委托人：                      或授权委托人：

签订日期：      年    月    日






附件七
消防安全管理协议书
甲    方：河北建工集团有限责任公司
乙    方：                        
项目名称：河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修专业分包工程
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、甲方的权力、责任和义务
1、贯彻落实国家和石家庄市有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，招标人对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。
2、运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。
3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各专业分包、劳务分包单位和各职能部门、各工种和各区域等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如电气焊人员进行登记，建立档案。
4、严格落实有关动用明火的管理制度。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组或专业分包为单位进行用火操作交底，并开具当天用火证。
开具用火证人员必须由片区消防安全负责人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。必须要求乙方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施。有洞内外墙装修施工和火灾、易爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。
5、负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、外墙装修作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。
6、负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练。
7、定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查,督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好外墙装修施工、保温材料使用、机械设备（发电机、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。
8、发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。
9、积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。
二、乙方的权利、责任和义务
1、贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。
2、负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。
3、电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到各竖井消防负责人办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保施工周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与外墙装修施工安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。
4、负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育及演练。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求甲方提供帮助。
5、按石家庄市有关规定，工程内不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，并办理合格证。乙方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。
6、负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。
7、经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。
8、积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。
9、发生火灾事故，立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。
10、因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

甲方单位：（章）                  乙方单位：（章）
 
负责人签字：                     负责人签字：

年    月    日                    年    月    日












附件八
工程质量保修书
招标人（全称）：河北建工集团有限责任公司
投标人（全称）：                        
招标人和投标人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
投标人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面外墙装修工程、有外墙装修要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面外墙装修工程、有外墙装修要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏，为5年；
3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
5.生产设备质保期：生产设备质保期为2年。
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年。
7.其他项目的保修期限由发包方与承包方约定，不少于国家规定标准。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，招标人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，投标人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。投标人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，投标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由投标人提出保修方案，投标人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，投标人实施保修。
4．质量保修完成后，由招标人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由招标人、投标人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方单位：（章）                 乙方单位：（章）
 
负责人签字：                     负责人签字：

年    月    日                   年    月    日

















附件九
安全文明施工违规违约管理细则
	序号
	项目内容
	违规行为
	违约金

	1
	临时用电
	私拉乱接行为
	500元

	
	
	未按要求做接零、接地等防护措施
	200元

	
	
	电线、开关破损或不符合安全防护要求
	200元

	
	
	临时电线架或埋地不符合安全要求，无提示，无固定
	500元

	
	
	电工作业证过期或无证接线
	1000元

	
	
	未按“一机一闸一漏”要求安全用电
	200元

	
	
	保险不匹配或不符合安全要求
	500元

	
	
	超负荷用电
	1000元

	
	
	漏电保护失灵
	500元

	
	
	维修时未执行“挂牌上锁”程序
	500元

	
	
	用电设施无防雨水措施或不当
	200元

	
	
	无安全用电、高压危险等警示标志
	200元

	2
	高处作业
	未系安全带、安全带挂钩悬挂不正确
	500元

	
	
	未佩戴安全帽、安全帽佩戴不规范
	200元

	
	
	临边口、洞口危险部位无安全围护措施、无警示标志
	500元

	
	
	安全网、安全围栏不符合安全要求
	200元

	
	
	高处作业区下方无监护人员、无警示标志、无安全警示带
	200元

	
	
	从高处随意往下方抛摔物品或从低向高抛摔
	500元

	
	
	高处作业从事危险性交叉作业时，无方案，无调度指挥
	500元

	
	
	平台铺设不稳定
	500元

	
	
	外挂作业人员无外挂作业许可证，证件过期
	500元

	3
	个人防护
	未按施工安全要求正确使用个人防护用品
	200元

	
	
	个人防护用品不符合安全要求
	200元

	
	
	使用过期或破损的个人防护用品
	200元

	4
	脚手架
	使用不合格的材质搭设脚手架.
	500元

	
	
	搭设脚手架不符合安全要求
	1000元

	
	
	拉撑杆、扣件等附属安全设施达不到安全要求
	500元

	
	
	在不安全的场所搭设脚手架、支架摇晃
	1000元

	
	
	脚手架上的平台不符合安全要求
	200元

	
	
	搭设人员无专业资格
	1000元

	
	
	脚手架物料堆放不符合安全要求
	500元

	
	
	超重堆放物料、摆放设施不符合安全要求
	1000元

	
	
	安装或拆除时不按操作规程进行操作
	1000元

	
	
	未按要求挂放合格的安全网，挂放不规范
	1000元

	5
	模板作业
	大模板场地未夯实、未设围护
	500元

	
	
	攀爬或扰动大模板
	500元

	
	
	模板支撑固定在非承重架上
	1000元

	
	
	拆模时未设安全警戒线和无人看护
	1000元

	
	
	模板拆除前为Ⅰ砼强度报告或强度为达到要求
	1000元

	6
	焊接、切
	高处焊接为设置围挡
	200元

	
	
	电焊机无防触电装置
	500元

	
	
	电焊机未漏电保护、外壳接零
	500元

	
	
	电焊机未安装防护罩
	500元

	
	
	电焊机周边堆放易燃易爆物品
	500元

	
	
	电焊作业人员无证作业、作业证过期
	1000元

	
	
	气瓶间距、气瓶和动火点位置不符合安全要求
	200元

	
	
	气瓶乱推乱放、防回火阀、气管、压力表等不合要求
	500元

	
	
	动火点无消防器材，动火无许可
	1000元

	
	
	搭铁跨接，焊接线破损
	500元

	7
	起重吊装
	吊装司机、指挥手未培训合格，作业现场无调度指挥
	1000元

	
	
	违反“十不吊”原则
	1000元

	
	
	吊机作业面不平整
	500元

	
	
	吊钩保险装置损坏
	500元

	
	
	超限、超位进行作业
	1000元

	
	
	吊机未定期保养、无保养记录
	500元

	8
	交通运输
	车辆驾驶员无证作业
	1000元

	
	
	车辆车速超过厂内限速规定
	500元

	
	
	车辆违规载人
	500元

	
	
	车辆厂内乱停乱放，阻碍消防通道或应急通道
	500元

	
	
	车辆在厂内抛洒滴漏
	500元

	9
	机械作业
	机械设备无防护装置或防护装置有缺陷
	500元

	
	
	机械设备无漏电保护
	500元

	
	
	机械设备电源线破损
	200元

	
	
	设备维修时未执行“挂牌上锁”程序
	500元

	
	
	机械作业人未佩戴防护用品
	200元

	10
	防火作业
	未按消防要求配备有效的消防设施
	500元

	
	
	未定期对消防设施进行检査，消防器材失效
	200元

	
	
	未进行消防专项培训，未建立消防应急队伍
	200元

	
	
	施工人员在吸烟室以外区域吸烟
	1000元

	
	
	宿舍使用大功率电器，电线私拉乱接
	500元

	
	
	无消防安全警示标志
	200元

	
	
	堵塞消防通道
	500元

	11
	事故控制
	幸免事故未及时通报，未及时采取防护措施
	500元

	
	
	轻伤（含）以上事故未及时报告业主和监理
	2000元

	
	
	发生火灾、轻伤人事故、财产损失事故的
	2000元

	
	
	发生重伤以上死亡事故
	10000元

	
	
	有隐瞒、拖延、谎报事故行为
	2000元

	
	
	对事故救援不力造成事故影响扩大的情形
	5000元

	12
	专项施工
	无危险作业专项施工方案，未得到业主、监理许可擅自施工
	10000元

	
	
	不按照专项施工方案组织施工
	5000元

	
	
	专项施工方案未进行培训，无落实措施
	2000元

	13
	治安管理
	在工地喝酒，喝酒后进入工地施工
	1000元

	
	
	打架斗殴，寻衅滋事，不服从保安管理
	500元

	
	
	在工地从事赌博、吸毒等非法活动
	10000元

	
	
	损坏业主物品、设备、照明等行为
	10000元

	14
	其它方面
	安全隐患未按要求整改
	1000元

	
	
	安全隐患整改不到位
	500元

	
	
	特种作业人员无证操作、所持证件过期、证件造假等行为
	1000元


说明：
1、本违约管理细则由河北建工集团有限责任公司负责解释；
2、以上违规行为如有财物损失、人员损失的，除以上违约金外，还得按相关规定进行赔偿、
修复；
3、施工班组如有违规，项目部开出处罚单后，3日内交清罚款。如晚交、拒交者，则在每月开具结算单时双倍扣除罚款；
4、相关违章违规人员触犯国家法律法规的，由政府相关部门处理。





























附件十
农民工工资代发委托协议书
承 包 人：河北建工集团有限责任公司       （简称“甲方”） 
分 包 人：                             （简称“乙方”）
甲乙双方于     年   月   日 签署《建设工程施工劳务分包合同》（简称“分包合同”），乙方分包甲方承建位于河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目工程，为了规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国劳动法》和《保障农民工工资支付条例》等有关法律规定，经双方友好协商， 现就本工程农民工工资委托支付事宜达成协议如下：
一、乙方对其所招用农民工工资的支付负直接责任，乙方委托甲方代发农民工工资。甲方的代发行为并不能免除乙方责任，乙方仍应按照法律规定及合同约定承担相应的责任。
二、甲方按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本项目农民工工资。甲方开设的农民工工资专用账户信息如下：
账户名称：                 
账号：                    
开户行：                  
三、乙方应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表和考勤表（工资支付表应明确农民工姓名、身份证号码、工种、隶属班组、按规定扣除个人所得税后的月工资金额、开户行及银行卡号等信息），经农民工本人签字确认并加盖乙方公章后，于每月 15 日前交甲方审核。待甲方与项目现场设置的门禁考勤记录进行比对，审核完毕无误后甲方结合合同约定的付款比例（且收到建设单位拨付的人工费用后），按照不低于工程所在地规定最低生活费标准支付当月农民工工资（具体支付工资金额双方另行协商），由甲方通过银行转账的方式直接将工资支付到农民工本人的银行账户。乙方未按月提供符合约定要求的工资支付表的，甲方有权暂停对乙方的一切付款行为，并有权使用未付工程款代乙方支付工人工资。
四、甲方代发的农民工工资为实发工资（即应发工资扣除代扣、代缴后的实发工资数额），乙方作为用人单位应当为其招用的农民工缴纳社保和个人所得税等税费，社保和个人所得税扣缴按照国家现行规定执行，税费由乙方承担。
五、甲方每月支付的农民工工资属于工程进度款的组成部分，甲方应直接从每月拨付的工程进度款中扣除。乙方应按照甲方财务要求办理付款申请手续，并按照分包合同约定，向甲方提供相应数额的合格增值税发票。
六、乙方应在甲方支付完毕当期农民工工资后 3 日内向甲方提供经所有农民工本人签字确认的收款确认书，逾期未提供的，甲方有权暂停对乙方工程量的审核和付款，并不承担任何违约责任。
七、乙方现场作业农民工发生变更时，应当及时向甲方报送“变更后施工现场作业农民工工资发放表”，乙方对提供的农民工工资发放表真实性负责，并承担责任。
八、因乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，甲方将按高估冒算超出费用的 双 倍从乙方剩余其他工程款中直接扣回。投标人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、招标人办公场所，；以任何手段阻止施工现场正常施工、招标人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌、悬挂条幅、放喇叭、越级上访等）向招标人提出要求的，每发生一次给予20万元处罚，如该违约金不足以弥补招标人的损失，招标人可以要求投标人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，招标人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。九、在代发过程中如发生工资卡错号或其他意外情况无法将工资付出时，甲、乙双方劳务管理人员或财务人员要加强沟通，协商处理，尽量避免矛盾发生而影响工人情绪。
十、协议附则
1、除本协议变更的内容外，甲乙双方其它的权利义务按照原分包合同执行，如本协议在履行过程中与原分包合同发生矛盾，本协议具有优先解释效力。
2、签订时间：    年   月   日                         。
3、本协议自甲、乙双方共同盖章之日起生效。附表：《分包单位农民工工资发放清单审核表》农民工身份证复件


甲方： 	         （盖章）		   乙方：           （盖章） 
负责人：		                 负责人：










            








附件十一
农民工工资代发委托函
致：河北建工集团有限责任公司
根据《保障农民工工资支付条例》以及政府有关部门的要求，我司特委托贵司代发我司承接的贵司河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目工程的农民工工资，现就委托代发相关事宜函告如下：
一、我司将按月考核农民工工作量并编制工资支付表、考勤表，经农民工本人签字确认并加盖我司公章后，于每月 15 日前交贵司审核。待贵司与项目现场设置的门禁考勤记录进行比对，审核完毕无误且收到建设单位拨付的人工费用后，由贵司通过银行转账的方式直接将工资支付到农民工本人的银行账户。我司未按月提供符合约定要求的工资支付表的，贵司有权暂停对我司的一切付款行为，并有权使用未付工程款代我司支付工人工资。
二、贵司代发的农民工工资为实发工资（即应发工资扣除代扣、代缴后的实发工资数额），我司作为用人单位应当为招用的农民工缴纳社保和个人所得税等税费，社保和个人所得税扣缴按照国家现行规定执行，税费由我司承担。
三、贵司每月支付的农民工工资属于工程进度款的组成部分，贵司应直接从每月拨付的工程进度款中扣除。我司应按照贵司财务要求办理付款申请手续，并按照分包合同约定，向贵司提供相应数额的合格增值税发票。
四、我司应在贵司支付完毕当期农民工工资后 3 日内向贵司提供经所有农民工本人签字确认的收款确认书，逾期未提供的，贵司有权暂停对我司工程量的审核和付款，并不承担任何违约责任。
五、我司向贵司提交农民工工资保证金 /  万元。此保证金由我司自行缴纳至贵司指定账户，待分包工程竣工，我司 100%支付农民工工资且出具不拖欠农民工工资证明以后三个月无息退还。
六、因我司伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，贵司可按高估冒算超出费用的 双 倍从我司剩余其他工程款中直接扣回。如因我司以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、招标人办公场所，；以任何手段阻止施工现场正常施工、招标人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌、悬挂条幅、放喇叭、越级上访等）向招标人提出要求的，每发生一次给予20万元处罚，如该违约金不足以弥补招标人的损失，招标人可以要求我司继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，招标人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
七、在代发过程中如发生工资卡错号或其他意外情况无法将工资付出时，我司将与贵司加强沟通，协商处理，尽量避免矛盾发生而影响工人情绪。
八、因委托贵司代发工人工资引发的任何纠纷均由我司负责解决，与贵司无关，如由此导致贵司遭受损失，我司无条件予以赔偿。
特此委托！


                                委托单位：（盖章） 
                              法定代表人：（签名）

日期：   年   月   日
















附件十二
工资发放承诺书
河北建工集团有限责任公司：
本人     	身份证号              	，系河北建工集团有限责任公司     项目  （简称“用人单位”） 	     	（工种），工资为    		（大写：     	）元/天。即将进入贵司承建的      项目 进行施工作业。
1、本人承诺已与用人单位签订了劳动合同并配合进行实名制登记，如我谎报，未签订劳动合同或者未进行实名登记，视为我自行放弃相应权利。
2、本人承诺自行持有农民工工资卡，不会将工资卡交由班组长或其他第三人，贵司将工资代付至本人工资卡即为本人收到工资，本人将不再以其他任何理由向贵司主张工资。
3、本人承诺配合用人单位如实填写农民工工资支付表，贵司每月将工资表公示后 3 日内，我未向贵司提出书面异议的，则代表我对工资表中的工资无异议；贵司按照公示后的工资表中记载的工资向我代付后，我在项目的相应工资已得到足额支付，我不会再以工资表中的工资与实际不符等理由向贵司讨要工资。
4、本人承诺，若本人与用人单位发生工资支付纠纷，本人认可贵司施工现场内考勤设备（包括门禁和场内摄像头）记录的出勤量，接受贵司按《保障农民工工资支付条例》代发总额不超过[工资单价×考勤天数-用人单位已支付及贵司已代发金额]的工资，收到代发工资后，本人与贵司不再有任何关联，不再向贵司主张任何权利。
5、此承诺本人签字生效，不能撤回，本人愿意承担由此引发的所有法律责任。
附件：身份证复印件

承诺人：（签字并按手印）

                  年   月	 日



附件十三
工资结清承诺书
河北建工集团有限责任公司：
本人     	，身份证号               	，的建筑工人，在    工程（以下简称“本项目”）做       	工作，现我已经收到本项目的全部工资，特此承诺如下：
我在本项目的全部工资已经结清，与贵司就本项目工资不再有任何债务及经济纠纷，不会再以任何理由向贵司主张支付工资。如我实施任何影响贵司及贵司项目部正常生产经营、声誉的行为，我愿意承担我在本项目务工工资金额双倍的赔偿责任及其他法律责任。
我保证上述一切属实，如有虚假陈述或与事实不符，视为我对贵司存在欺骗行为，我愿意承担由此造成的一切损害后果。

附件：身份证复印件




承诺人：（签字并按手印）
                    年   月	  日










附件十四
承诺书
河北建工集团有限责任公司：
承诺人及保证人就承诺人承接的河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修工程专业分包对贵司共同做出以下承诺：
1、严守国家法律法规和贵公司规章制度，依法办事，守法经营，服从贵公司管理，维护贵公司形象。
2、凭借自身的实力，与贵公司共同管理好该项目，并承诺该项目由业主与贵公司所签订的《建设工程施工总承包合同》作为承诺人的合同条件，并自愿遵守该《建设工程施工劳务分包合同》条款中关于投标人的各项约定。
3、确保工程质量，安全生产，文明施工。
4、严格遵守贵公司制定的各项施工管理制度，自愿接受各种奖罚措施。
5、在项目开工前向贵公司上报承诺人项目管理人员名单及有关证件。在施工期间，服从贵公司管理人员的调度和指挥。
6、按照贵公司制度进行工程款项的审批，提供足额合法票据，完善各种财务手续，自行承担各项款项。
7、为维护双方的形象，确保工人工资按时足额支付，承诺人单位承诺不拖欠工人工资，如相关部门查实有拖欠行为，招标人有权根据相关部门要求以欠投标人价款为限先行垫付工人工资，在结算款中扣除，投标人承担合同价款2%违约金，在结算款中扣除，剩余价款不足抵扣，招标人有权追缴。
8、按照有关规定，对施工现场人员安全、临时用电、施工机械、安全设施及防台风、防火、防爆、防汛、防雷电和防盗等采取严格的安全防护措施。承担由于安全措施不力造成事故所产生的责任和因此发生的所有费用，对情节十分严重的接受贵公司对承诺人的加倍处罚。
9、在工程完工后积极做好竣工验收的准备工作，主动提请竣工验收，在规定时间内办理完毕工程竣工验收备案手续。工程竣工验收后按当地相关规定和对工程技术档案的要求，在规定时间内按要求提供完整的竣工图和竣工工程资料及相应的电子磁盘资料，并移交贵公司。
10、施工过程中所有合同协议文本报贵公司项目管理人员留存。
11、保证施工过程中不发生涉及贵公司的诉讼案件。如发生诉讼案件涉及贵公司的，承诺人自愿承担贵公司与该案相关的全部费用（包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、差旅费等）及相应债务（包括但不限于诉讼标的、迟延履行金、利息、罚款等），由此给贵公司造成的损失（如冻结账户、资产，拍卖资产等），承诺人负责全部赔偿；且每发生一起涉及贵公司的诉讼案件，承诺人自愿接受贵公司50000元的罚款处罚，贵公司可直接从应付工程款中无条件直接扣除。
12、由于本合同范围内的施工质量、施工进度不符合总包单位要求的自愿退场，并承诺已完的合格工程按照合同单价的70%结算。
13、承诺期限自工程开始至工程竣工验收且债权债务全部清结止。
14、投标人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、招标人办公场所，；以任何手段阻止施工现场正常施工、招标人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌、悬挂条幅、放喇叭、越级上访等）向招标人提出要求的，每发生一次给予20万元处罚，如该违约金不足以弥补招标人的损失，招标人可以要求投标人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，招标人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
15、如发生意外事件（如人员伤亡、工程事故、质量事故、安全事故等），事故如在项目是意外伤害险的理赔范围内，由总包承担，保险理赔范围外的费用由我方成承担。理赔范围内的事故发生后，理赔金额到账前，我方承诺先行垫付所有费用。
16、保证人自愿对上述事项及主合同的全部义务及债务承担连带保证责任，保证期间自本承诺期限届满后12个月止。
17、承诺人违反本承诺或保证人不承担保证责任引发的纠纷，由石家庄仲裁委员会裁决。

承诺人：                               保证人（签字按手印）：               
（盖章）                               保证人身份证号： 
负责人：                               后附保证人身份证复印件
电  话：                               日  期：     年     月    日
日  期：     年     月    日       





五、投标文件格式正本/副本


                             招标

投标文件








投   标   人：          		        （盖章） 
法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日
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（一）投 标 函

致：     （招标人）        

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。
7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：					                         		                         

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：	           电话：	        	 传真：	      	 


      年     月     日

（二）法定代表人身份证明书


单位名称：										
单位性质：										
地   址：                                   
成立时间：           年         月         日
经营期限：	                                	
姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。
特此证明。


注：后附法定代表人身份证复印件。














投标人：             （盖章）


      年     月     日


（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。
授权委托期限：2025 年  月   日至2025年   月   日




代理人：                性别 ：        年龄：         


身份证号码：                      职务：               


投标人：                                      （盖章）


法定代表人：                              （签字或盖章）



                授权委托日期：      年    月    日


注：后附被授权人身份证复印件。
（4） 
投标保证金缴纳证明复印件



































（5） 承诺书
承诺书
河北建工集团有限责任公司（招标人名称）：
我方在此声明，我方如中标河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目外墙装修工程专业分包（项目名称）的 一个 标段（以下简称“本工程”），自愿作出如下承诺：
1、承诺承包范围内所有对外协调及手续办理均由我方负责，如因此类问题给招标人造成不良影响及损失的，均由我方负责，我方自愿接受招标人任何处罚。
2、严格按照招标文件及合同相关规定做好现场的安全文明施工及扬尘治理工作，达到招标人及政府相关部门要求的标准，如不能达到自愿接受相关处罚。
3、承诺现场不发生堵门、打架斗殴等违法不良现象，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受招标人及相关部门的任何处罚。
4、如果我方中标，签订合同时自愿交纳伍万元(￥50000元)的工期、质量、安全、材料管理和现场管理等履约保证金；如无证书人员办理注册手续和培训等费用由招标人从保证金扣除；结算时如存在工期延误、质量不合格、重大安全事故、打架斗殴、在项目部或建筑部门闹事等情况，我方承诺不要求发包方退还保证金。
5、如果我们中标，保证在接到招标方的开工通知后按规定的时间进场、开工，并在规定的时间内完成合同的全部工程。
6、承诺严格服从招标人现场管理，做到令行禁止，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受任何处罚。
7、完全理解你们不以最低价格作为唯一的中标选择标准。
我方保证上述信息的真实和准确，并自愿承担所引起的一切经济损失及法律后果。

特此承诺。
   投标人：                        （盖单位章）
                              法定代表人或其委托代理人：             （签字）

            年         月         日
 

（6） 投标人营业执照、资质证书、增值税一般纳税人证明、业绩等相关证件复印件；































（七）投 标 报 价



招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               
投标报价（小写）：                                            
        （大写）：                                           


投   标   人：                   （单位盖章）



法定代表人
或其授权委托人：                （签字或盖章）



                          




编制时间：     年    月    日








河北建工集团有限责任公司河北建工加工基地项目——工程报价表
	序号
	工程项目
	项目包含内容
	计量单位
	暂定工程量
	单价
	总价

	1
	外墙真石漆
	部位：多层厂房外墙
1.真石漆两遍
2.分缝处理
3.底漆一遍
4.满刮耐水腻子一遍
5.4厚抗裂砂浆抹平，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
6.20厚无机保温颗粒
	m2
	2371.02
	
	

	2
	吊篮
	部位：多层厂房
使用状态良好电动吊篮（包括吊篮相关证件资料）按照墙面施工范围正面投影实际施工面积计算
	m2
	2371.02
	
	

	3
	外墙真石漆
	部位：门窗加工厂外墙
1.真石漆两遍
2.分缝处理
3.底漆一遍
4.满刮耐水腻子一遍
5.4厚抗裂砂浆抹平，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
6.20厚无机保温颗粒
	m2
	4150.5
	
	

	4
	机械（曲臂车等）
	部位：门窗加工厂
使用状态良好电动吊篮（包括吊篮相关证件资料）按照墙面施工范围正面投影实际施工面积计算
	m2
	4150.5
	
	

	[bookmark: OLE_LINK5]5
	女儿墙乳胶漆墙面
	[bookmark: OLE_LINK6]部位：女儿墙内侧（含滴水线及细部做法）
1.无机防水涂料（白色）两遍
2.满刮腻子一遍
3.墙体
	m2
	318.38
	
	

	
	总价
	/
	



（1） 以上工程量为清单工程量。最终结算金额为投标人所报综合单价×工程量，结算以图纸范围内实际完成工程量计算。
（2） 投标方报价应包含招标文件要求的全部内容，未单独列项项目，视为包含在报价中，投标人需综合考虑。固定全费用综合单价不予调整。含税9%。
（3）发包人不提供任何施工机械。所有施工工具、辅材均由投标人自备，包含在单价中。
（4）备注：外墙涂料品牌：三棵树、立邦、晨阳等同档次品牌。

（7） 技术部分

注： 各投标单位无需上传网上招标系统，谈判阶段报送纸质版。
一、施工组织设计（或施工方案）
1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。
2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。
附表一  拟投入本分包工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
[bookmark: _Toc241459824][bookmark: _Toc152045797][bookmark: _Toc144974865][bookmark: _Toc362253047][bookmark: _Toc179632817][bookmark: _Toc342296581][bookmark: _Toc152042586]附表一：拟投入本分包工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc179632818][bookmark: _Toc362253048][bookmark: _Toc342296582][bookmark: _Toc152042587][bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc241459825][bookmark: _Toc152045798]附表二：拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名    称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc152042588][bookmark: _Toc144974867][bookmark: _Toc241459826][bookmark: _Toc179632819][bookmark: _Toc342296583][bookmark: _Toc152045799][bookmark: _Toc362253049]
附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





二、项目组织机构拟配备人员情况表
[bookmark: _Toc152045804][bookmark: _Toc362253056][bookmark: _Toc342296589][bookmark: _Toc152042593][bookmark: _Toc144974872][bookmark: _Toc241459832][bookmark: _Toc179632824]（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc152045805][bookmark: _Toc144974873][bookmark: _Toc362253057][bookmark: _Toc241459833][bookmark: _Toc342296590][bookmark: _Toc152042594][bookmark: _Toc179632825]
（二）主要人员简历表
主要项目管理人员指项目经理、项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。
	岗位名称
	

	姓     名
	
	年    龄
	

	性     别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作
	





招标人提供机械、工具、材料一览表
	施工机械
	施工工具
	施工材料

	塔吊（如有）
	二级配电箱及以上电缆
	以下无内容

	施工电梯（如有）
	以下无内容
	

	以下无内容
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：除招标人提供料具以外的该工程使用的所有料具全部由投标人提供，其费用已包含在全费用固定单价中。
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